
PROJEKTNI ZADATAK 
 za izradu 

STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA IZGRADNJU TRASE CJEVOVODA OD 
JUGOPETROL-OVOG PRIVEZA BRODOVA DO SKLADIŠTA AVIO 

SERVISA TIVAT 
 
 
1.   UVOD 
 
1.1. Osnovne informacije 
 
a) Zemlja korisnik: Crna Gora 

 
b) Korisnik: „Jugopetrol“ a.d. – Kotor 

 
c) Naru ilac: „Jugopetrol“ a.d. – Kotor  
 
1.2. Opis postoje eg stanja  
 
Na prostoru AVIO SERVISA Tivat postoje rezervoari za prihvat i skladištenje 
kerozina, za potrebe Aerodroma Tivat. Dopremanje kerozina u skladište AVIO 
SERVISA Tivat obavlja se preko postoje eg JUGOPETROL-ovog priveza brodova. 
Privez brodova je betonski opremljen instalacijom koja omogu ava spajanje cjevovoda 
na brod. Cjevovod za dopremu kerozina se savitljivom cijevi od 6“ spaja na brod tako 
da se gorivo brodskim pumpama doprema u rezervoare. Na po etku cjevovoda 
ugra en je zasun 6“ 150 ib R.F. Cjevovod je položen nadzemno po privezu brodova, 
tako da se nakon njega spušta u zemlju. Poslije ulaska cjevovoda u zemlju, trasa 
cjevovoda je položena paralelno sa obalom mora i ulazi u prostor AVIO SERVISA 
gdje se nadzemno spaja na manipulativni vor. Manipulativni vor je smješten ispred 
betonskih tankvana i kombinacijom zasuna omogu ava dopremu goriva u bilo koji 
rezervoar.   
 
Postoje i cjevovod je u dosta lošem stanju tako da postoji potreba za izgradnju novog 
cjevovoda. Kako nije mogu e novi cjevovod položiti istom trasom kao postoje i, zbog 
novoizgra enih objekata na trasi cjevovoda Državnom studijom lokacije (dio Sektora 
22 i Sektor 23) koju je uradio Centar za arhitekturu i urbanizam iz Podgorice predlaže 
se nova lokacija za izmještanje cjevovoda kerozina i dogradnja novog cjevovoda za 
dizel gorivo.    
  
 
2. CILJEVI, SVRHA I O EKIVANI REZULTATI 
 
2.1. Opšti ciljevi 
 
Opšti cilj ove Studije je stvaranje uslova za izgradnju novih cjevovoda za kerozin i 
dizel gorivo od JUGOPETROL-ovog priveza brodova do skladišta AVIO SERVISA 



Tivat.  
 
Studija izvodljivosti treba da obradi dvije varijante izmiještanja cjevovoda i to: 

 varijanta I koja treba da obradi trasu cjevovoda koji se polaže kopnom, odnosno 
trasom obalnog šetališta i planiranih saobra ajnica koje vode do parcele UP 36 
u komunalnoj zoni, 

 varijanta II treba da obradi trasu cjevovoda koji bi bio položen u more. 
 
2.2. Svrha 
 
Glavni cilj je izrada sveobuhvatne Studije izvodljivosti za novih cjevovoda za kerozin 
i dizel gorivo, kao i priprema ekonomsko-finansijske analize, koja treba da pokaže 
koja je od dvije predložene varijante povoljnija. 
 
Obra iva e uraditi Studiju izvodljivosti koja e identifikovati glavne tehni ke i 
ekonomske komponente predloga i koja e biti osnova za ocjenjivanje i donošenje 
odluka od strane finansijskih institucija u pogledu finansiranja investicionih aktivnosti. 
 
2.3. O ekivani rezultati – obaveze Obra iva a 
 
Rezultati angažovanja Obra iva a treba da budu: 
 

 Studija izvodljivosti treba da  razmotri relevantna rješenja izgradnje i 
funkcionisanja cjevovoda, ukupna ekonomska, tehni ka, energetska pitanja, kao 
i pitanja zaštite životne sredine. 

 
 Idejno rješenje izgradnje cjevovoda za povoljniju varijantu.  

 
 Ekonomsko-finansijska analiza koja uklju uje procjenu troškova projekta, 

finansijsku procjenu projekta. 
 
 
3. OBIM POSLA  
 
3.1. Sadržaj Studije izvodljivosti  
 
Društveni uticaj 
 
Zahtijeva se izrada procjene realizacije projekta na društveni razvoj. U ovom dijelu 
obra iva e, izme u ostalog: 

 procijeniti prihvatanje trasa na predvi enim lokacijama od strane JP Morsko 
dobro; 

 procijeniti uticaj realizacije projekta na društveno-ekonomski razvoj; 
 
 
 



Procjena zakonodavnog okvira i imovinsko-pravnog statusa 
 
Zahtijeva se izrada procjene zakonodavnog okvira i institucionalnog okvira u kojem 
on funkcioniše. U okviru ovog dijela obra iva e, izme u ostalog: 

 identifikovati ulogu državnih i lokalnih organa koja se odnosi na izdavanje 
dozvola i odobrenja za potrebe realizacije Projekta; 

 utvrditi nivo stvorenih pretpostavki za realizaciju projekta (pitanje imovinsko-
pravnog statusa i prostorno planske dokumentacije za lokacije koje su predmet 
studije i dr.); obrazložiti posljedice eventualnih ograni enja u tom dijelu i 
predložiti odgovaraju a rješenja. 

 
Prostorni i lokacijski aspekti 
 
Sakupiti i predstaviti tehni ke parametre karakteristi ne za predložene varijante: 

 prostor u smislu pogodnosti za postavljanje cjevovoda; 
 pozicija lokacije trasa sa aspekta klimatskih uticaja: padavine, temperature 

vjetrovi, dominantni pravci i odnos prema najbližim naseljima; 
 prirodne karakteristike lokacije (morfologija tla, geologija, hidrologija, kvalitet 

segmenata životne sredine i dr.) i ambijentalno uklapanje; 
 geografska pozicija trasa za varijante I i II; 
 antiseizmi ke mjere. 

 
Analiza izvodljivosti i dinamika realizacije projekta  
U okviru ovog dijela obra iva  treba da sadrži: 

 analizu mogu nosti izvo enja projekta;  
 faze i etape izvo enja projekta;  
 terminski plan realizacije projekta;  
 organizaciju i sistem upravljanja realizacijom projekta.  

 
Ekonomsko-finansijska analiza 
 
Ekonomsko-finansijska analiza treba da sadrži: 

 projektovanu investiciju u opremu i objekte za varijantu I i varijantu II; 
 planiranje mjese ne troškove; 
 analizu troškova; 
 ukupna ulaganja u projekat; 

 
Procjena uticaja na životnu sredinu 
 
Budu i da je neophodno raditi poseban elaborat procjene uticaja izmiještanja 
cjevovoda za kerozin i dizel gorivo, u ovom dijelu Obra iva  treba da ukratko opiše 
potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i da predloži adekvatne mjere koje je 
potrebno preduzeti u cilju spre avanja i smanjenja štetnih uticaja. 
 
Treba procijeniti uticaj izmiještanja cjevovoda na životnu sredinu, s osvrtom na: 

 prikaz o ekivanih i mogu ih promjena i uticaj izmiještanja cjevovoda na 



životnu sredinu, odnosno, identifikovanje negativnih uticaja na životnu sredinu 
planiranog projekta, za sljede e faktore:  

o zemljište, kvalitet voda (podzemne i površinske vode), kvalitet vazduha i 
pejzaž (vizuelni uticaj na okolinu i topografiju); 

o stanovništvo; 
o ekosisteme i geologiju; 
o namjenu i koriš enje prostora, zašti ena prirodna i kulturna dobra  i 

komunalnu infrastrukturu; 
 predlog mogu ih mjera koje e se preduzeti za smanjenje i spre avanje štetnih 

uticaja na životnu sredinu u toku izvo enja projekta, u toku redovnog 
funkcionisanja projekta i u slu aju mogu ih havarija (akcidenata);  

 program pra enja uticaja na životnu sredinu. 
 
3.1. Sadržaj Idejnog rješenja  
 
Idejno rješenje je projekat kojim se utvr uju: generalna koncepcija; tehni ko-
tehnološke i ekonomske karakteristike i opravdanost za izgradnju objekta. 
 
Idejno rješenje treba da sadrži podatke o:  

 makrolokaciji objekta;  
 na inu obezbje enja infrastrukture (elektro, hidrotehni ke, telekomunikacione i 

dr.);  
 mogu im varijantama prostornih i arhitektonskih rješenja;  
 funkcionalnosti i racionalnosti rješenja. 

 
 
4. KONSULTANTSKI TIM 
 
Obra iva e u cilju kvalitetne izrade Studije izvodljivosti angažovati nau ne i stru ne 
kadrove – eksperte za sve potrebne oblasti.  
 
 
5. KOORDINACIJA PROJEKTA, IZVJEŠTAJI I DINAMIKA 
 
5.1. Koordinacija 
 
Naru ilac e vršiti koordinaciju aktivnosti vezanih za izradu Studije i njihovi ovlaš eni 
predstavnici (koordinatori projekta) e biti zaduženi za saradnju sa obra iva em tokom 
izrade Studije. 
 
5.2. Izvještavanje i dinamika 
 
Tokom rada na studiji Obra iva  je dužan sara ivati sa Naru iocem i redovno ga 
obavještavati o napredovanju radova na studiji. 
 
Tako e, Obra iva  je dužan da, u toku izrade, radni materijal za studiju stavlja na uvid 



Naru iocu, ukoliko se to od njega zatraži. 
 
Obra iva  je dužan, nakon formiranja Komisije za tehni ko-ekonomsku kontrolu 
dokumentacije od strane Naru ioca, otkloni, u roku koji odredi Komisija, sve 
eventualne nedostatke, kako bi se od strane Komisije za tehni ko-ekonomsku kontrolu 
dokumentacije dobilo pozitivno mišljenje. 
 
Obra iva  je dužan naru iocu predati 3 primjerka Studije izvodljivosti na 
crnogorskom jeziku, kao i jedan primjerak u digitalnom obliku. 
 

Za Investitora 
 

________________________ 
 


