PREDMJER | PREDRACUN RADOVA

Uz glavni arhitektonsko - gradevinski projekat
DOGRADNJE INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU

Lokacija:U.P 2018,DSL 'Sektor 15', K.P. 2018, K.O. DOBROTA 1, OPSTINA KOTOR

Investitor:UNIVERZITET CRNE GORE , INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

Napomena: predmijer i predra¢un radova obuhvata gradevinski dio datog objekta u okvirima temelja istog. Svi ostali
radovi, potporni zidovi, zardinjere, trotoari, teren..., bi¢e detaljno opisani i predvideni u projektu uredenja terena.

OPSTI USLOVI ZA IZVOPENJE GRADEVINSKIH
RADOVA

Cijena koju ponudi izvodag (i prihvati investitor) mora biti
kalkulisana ta¢no prema uslovima i opisima iz ovog elaborata,
prema normama, standardima i tehni¢kim propisima. Nacin
obar¢unavanja, opis rada, pripadajuéi radovi koji su
obavezni: pripremni, pomo¢ni, prateéi, usluznii zavrsni -
obavezno ¢e se odredivati prema slede¢im normama:

PROSJECNE NORME U GRADEVINARSTVU izd. Gradevinska
knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU
TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVOPENJE ZAVRSNIH RADOVA U
GRADEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz
pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehniCki propisi
obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe
radova, bez obziradali je to u opisu posebno naglaseno. Bez
posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uracunati u
clienu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL |
POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradiliste svog potrebnog materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe
radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog
mesta.

Svi pripremni, pomoc¢ni, pratedi, usluzni i zavr$ni radovi
predvideni normama i opstim uslovima, ukljuCujuéi i
materiial.

Ciséenje radnog mjesta po zavrenom ili prekinutom poslu i
odnosenje Suta van gradilista, ako za datu poziciju nije
posebno predvideno (misli se na Sut koji nastaje normalnim
radom, ako su u pitanju radovi na ru$enju i demontazi, odvoz
Suta.

Potpuna zastita od oste¢enja svih zateCenih ili ranije vrSenih
radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada.



Sva normativna povecanja radnog vremena proizasla iz
otezanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje
investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.

Njegovanje ugradenog i skladiStenog materijala u ekstremnim
vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden
u opisu i u projektu, obavezno potvrden atestima. Ateste
obezbjeduje izvodac i sastavni su dio gradiliSne
dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tatno prema projektu i prema
stavkama iz pripadajuc¢ih normi. Ako izvoda¢ izvjesne radove
obavi kvalitetom ili materijalom koji nezadovoljava, duzan je na
zahtjev investitora da izvr§i popravke, o svom tro$ku, u
nalozenom roku. Ako su radovi izvedeni poboljSanim
kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako
ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera
radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj
fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti komisija sa
predstavnicima obije strane, po potrebi poja¢ana neutralnim
struénim licima ili specijalizovanom organizacijom. TroSkove
provjera snosi izvoda¢ ako se pokaze da je sumnja
opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene uradu
i materijalu, izvoda¢ mora najaviti prije izvrSenja. U ovom slucaju
izvodac je obavezan na dopunske ponude iugovore, a na
zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena i to prema gore
pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo tehni¢ke dokumentacije,
neé¢e mu biti obracunati i isplac¢eni, ako prethodno nije
dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa
za izvodenie tih radova.

Odvoz Suta i Cis¢enje radnog mjesta izvoda¢ je duzan da
izvr§i odmah po izdatom nalogu od strane investitora
(nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju
spre€avanja gomilanja Suta u objektu, zapre€avanja gradilista ili
zastite raniiih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je
naglaseno pod kojim uslovima se pla¢a njegov transport sa
gradilista.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliSte, duzan je da €uva izvodad
o svom trosku, sve do predaje objekta.

Izvodac je duzan da se tokom rada pridrzava svih opstih,
posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Obracun radova se vrs$i na osnovu izvedenih i primljenih
radova.

GRADJEVINSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

[PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI




Prije pocetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih
radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti odredena rusenja i
demontaze.

Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih radova prije nego
$to sva rusenja i demontaze budu okon¢ani, izuzev kada
projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugacije. Elementi koji
se uklanjaju sracunati do mjesta na kome se ne predvidaju
zahvati. Zbog toga je potrebno jedinaénom cijenom obuhvatiti
radove na eventualnim ve¢im rusenjima koji su u funkciji
uspostavljanja veze izmedu starih i novih elemenata ili su
neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu.

Na objektu ¢e biti formirane odvojene deponije za svakog
izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa dinamickim
planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su
obavezni da potpiSu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od
dinamickog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na
zahtjev projektanta odn. nadzornog organa.

Izvodac radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili
podupiranjem) probijanje zidova u Sirini ve¢oj od 90 cm i
iskopavanije rovova dubljih od 2,0m

Izvodac¢ radova obavezan je da ogradi gradiliste i da pribavi
ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje radova.

[PRIPREMNI RADOVI - OPISI POZICIJA

1.01 Izrada projekta organizacije gradenja sa prate¢im sadrzajima.
1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €
1.02 Izvodenije gradiliSnih priklju¢aka (elektroenergetski prikljucak,
priklju¢ak na vodovod i kanalizaciju, saobracajni prikljucak i sl).
1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €
1.03 Obezbjedenje neophodnih mjera zastite na radu i zastite od
pozara u skladu sa projektom organizacije gradenja,
odgovarajuéim elaboratima i propisima
1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €
1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 0.00 €
2 RUSENJA | DEMONTAZE

[RUSENJA | DEMONTAZE - OPSTI USLOVI |

Prije poCetka radova na rusenju zidova ili probijanja otvora u
zidovima, provijeriti polozaje instalacija VIK, elektroinstalacije i dr.
instalacije u instalaterskim projektima, odnosno provijeriti koje se
instalacije zadrzavaju kao postojece, a koje se demontiraju .

Demontaza instalacija i bilo koje vrste instalaterske opreme nije
predmet ovog predmijera radova.

[RUSENJA | DEMONTAZE - OPISI POZICIJA




2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

Razcis¢avanje postoje¢eg objekta od namestaja, sanitarija sa
lako dostupnim instalacijama (tu$ kade - 2 kom., lavabo 2 kom.
WC Solja 1 kom.) i ostalog, kako bi se omogucilo nesmetano
izvodenje radova. PovrSina prostora koji se raz¢iS¢ava je cca 200

m2. Obracun pausalno
1.00

Demontaza i ruSenje svih slojeva postojeceg krova. Pozicija
ukljuéuje demontazu glavne drvene krovne konstrukcije,
demontazu das¢anog poda, letvi u dva ortogonalna pravca kao
podkonstrukcije za krovni pokriva¢, demontazu krovnog
pokrivaca od kanalice, kao i demontazu krovnog prozora (1
kom.). Takode pozicijom je uklju¢ena i demontaza svih slojeva
hidro i termoizolacije. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju do 10 km. Nagib krova 30°.

Cenom uracunati i intervencije na gromobranskoj instalaciji, kao
| demontazu svih opSiva - horizontalni oluci, dimnjaci, vjetar
laisne, ventilaciia i sl. bez obzira na razviienu duzinu.
Obracun po m2 horizontalne projekcije krovne ravni.

154.05

Vadenje kamenog kotala dim. 70 x 3 cm. PloCe su postavljene u
cementnom malteru. Izvadene kamene ploce odistiti i deponovati
na lokaciji kako bi se restaurirale i iskoristile za ponovnu
ugradnju. Sve radove izvoditi paZljivo kako nebi doslo do
ostecenja kamenih plo¢a. Obrac¢un po m1 uklonjenih kamenih

ploca.
49.61

Rusenje svih slojeva poda u prizemlju objekata radi izrade
ojacanja temeljne konstrukcije. Ukupna povrsina podne plo¢e na
kojoj se vrsi | ntervencija je cca 7.0 m2. Jedini¢no cijenom
obuhvatiti | sve radove na vra¢anju poda u prvobitno stanje.

Obracun pausalno.
1.00

Pazljivo Slicanje kamenih zidova za novoprojektovane armirano
betonske stubove unutar objekta b/d=30/70 cm i b/d=30/30 cm,
sa preciznom obradom probijenih stranica i sa utovarom i
odvozom Suta na gradsku deponiju do 10 km. Prilikom izvodenja
radova maksimalno koristiti elektricne brusilice sa reznim
plo¢ama radi $to preciznije izrade i sa $to manje nekontroliranog
razgradivanja. Kamene blokove o istiti od maltera i ostalih
necisto¢a, deponovati na lokaciji kako bi se obradili i iskoristile

7a nnonnvnii laradnin
Sav rad prema nacrtima i uputstvima iz konstruktivne faze

projekta. Obracun po m3 proslicanog zida.

NAPOMENA: Pri izvodjenju »$liceva« u kamenim zidovima za
predmetne serklaze koristiti iskljucivo prvo alate za sije¢enje
kamena, a nakon toga izvrsiti Stemanje otvora unutar zasije¢enih
ivica lakim alatima za $temanje.Sirine »§liceva« izvoditi
minimalno potrebne za nesmetanu montazu armature serklaza,
uz prisustvo nadzornog organa pri definisanju ovih Sirina.

1.93

RUSENJA | DEMONTAZE - UKUPNO

pau$ X 0.00 = 0.00 €
m2 X 0.00 = 0.00 €
m1 X 0.00 = 0.00 €
pausal x 0.00 = 0.00 €
m3 X 0.00 = 0.00 €
0.00 €

ZEMLJANI RADOVI




[ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija,
opStim uslovima, normama GN.200 i tehnickim propisima
taéno prema proijektu.:

U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uraunati su
i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Cuvanije i odrzavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat).

Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i
azurno, bez stete po iskop.

-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroskom
rada i materijala prema normi GN.601.

Pomocne skele za prebacaj materijala.

—Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvoda¢ je duzan da ispravi o svom
troSku, nabojem S$ljunka ili Spar betonom, po nalogu
investitora.

Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se
posledniji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred
fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj
postupak neophodan.

Sirine iskopa, kojih se izvoda¢ mora pridrzavati, raCunate su sa
minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili
razupiranie, na sliedeéi nacin:

—Za elemente koji se liju bez oplate, tano u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na S$irinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na
dimenziju objekta.

Izvodag je duzan da u jedininu cijenu uracuna i rizik od faktora
koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi,
neocekivana tvrdoca tla podzemne vode i sl.)

Povecane Sirine proizasle su iz nac¢ina rada, tehnologije
izvodaca ili zako$enja strana (da se izbjegne razupiranje) neée
se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza
iskopanog materijala. Normativne Sirine i dubine, naznacene
kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; sluze samo za
klasifikaciju. Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti
geodetsko snimanje i obiljezavanje objekta. Pribaviti
odgovarajué¢u dokumentaciju o eventualnim podzemnim
instalacijama.

Svi zemljani radovi se obra¢unavaju za objekat, tako da se u
predmijeru terena nece uzimati u obzir za ve¢ izvedeni iskop.
Na radovima je obavezan geomehanicki nadzor.



3.01

3.02

3.03

Dobijene koli¢ine u predmjeru radova su radene na osnovu
dostavljene geodetske podloge date od strane geometra.
Prije pocetka izvodenja radova na iskopima neophodno je
izvrsiti izradu nivelacionog rjeSenja i izradu Elaborata o
geotehnickim uslovima izgradnje objekta . Nakon
kompletiranje dokumentacije neophodne je izvrsiti korekciju
predmijera i predrac¢una radova.

[ZEMLJANI RADOVI - OPISI POZICIJA

Ruéni iskop zemlje pretpostavljene Il IV kategorije za izradu
ojacanje temelja kamenih zidova i izradu nove podne ploce.
Iskop vrsiti sa tatno$¢u obrade dna do kote za nasipanje $ljunka
ispod mrtve ploce .

Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije
upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uklju¢eno
eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i
prema opstim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu
radova. Obracun po m3 iskopanog materijala u samoniklom
stanju.

3.00

Nabavka materijala i ruéno nasipanje, razastiranje i nabijanje
tamponskog sloja $ljunka, unutar objekta, debljine d=15 cm
ispod temeljne konstrukcije i podne plocCe, do postizanja trazene
zbijenosti.Obra¢un po m3 nasutog i nabijenog tamponskog
sloja.

1.05

Odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu
do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo
planiranje na mjestu istovara. Obracun po m3 materijala u

samoniklom staniu.
3.60

ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO

m3

X

0.00 =

0.00 €

m3

X

0.00 =

0.00 €

m3

X

0.00 =

0.00 €

0.00 €

BETONSKI_RADOVI

[BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama GN.400 i tehniCkim propisima.
Tacno prema projektu, statickom proraunu i detaljima
armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa
kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili
rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa
materiialom hez nnsehnih nanomena 11 tekstir
/Obiljelezavanje, snimanje i preno$enje mijera za potrebe
radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.
/Njega betona.

/Gradili$ni transport.



4.01

4.02

Sa posebnim napomenama uz odgovarajuéu poziciju cijena
uvek obuhvata i sledece radove:

/lzradu, postavljanje, premijeStanje i demontazu oplate sa
odgovaraju¢im podupiranjem, sa utroskom rada i materijala
prema GN.601.

Izvoda¢ je duzan da vodi racuna o ugradivanju

(i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih
elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao
pripadajuci materijal. Obaveza je izvodaca da prije pocetka
radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima.
Upotreba aditiva proiza$la iz uslova rada ili tehnologije izvodaca
nece se placati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano.
Obrac¢un se vr§i prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Izvodac radova jedina¢nom cijenom treba da predvidi i radove
na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postoje¢om
strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rusenjima
da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi.

Obaveza je izvodaca da prije ugradnje betona blagovremeno o
tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi
pregled oplate i armature.

[BETONSKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

Postoje¢i kameni objekat - Izrada novoprojektovane armirano
betonske temeljne konstrukcije - temeljna ploc¢a ispod kamenog
zida d=45 cm, betonom MB 30 u potrebnoj ivi¢noj oplati.

Betoniranie se izvodi unutar obiekta.
U svemu prema stati¢kom proracunu i detaljima. Beton spravljati

i ugradivati po vaze¢im tehnic¢kim propisima za beton i armirani
beton kao i opstim uslovima. U jedini¢nu cijenu je uracunat sav
alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa
opstim opisom za ovu vrstu radova. Obrac¢un po m3 ugradenog
betona zajedno sa oplatom.

132 m3 X 0.00 =

0.00 €

Nadogradnja - Izrada ojac¢anja postoje¢e armirarano betonske
temeljne konstrukcije. Oznac¢enu zonu dimenzija 120x300 cm,
ostemati do dubine min.40 cm, ubusiti ankere R@10 za SN vezu
(4 kom./m2) | iste ugraditi sa Sika anchorfix 3. Pre¢nik rupe za
ankere je 20mm, dubina rupe 20 cm. Nakon toga montirati
13R@10/10 u gornjoj zoni u nivou podne ploce i izvrsiti
betoniranje odstemane zone. Prije betoniranja nanijeti sredstvo
za SN vezu. Obracun po komplet gotovoj poziciji sa uracunatom
ugradnjom ankera i armature.

1.00 komplet x 0.00 =

0.00 €




4.03

4.04

b/d=25/35 cm
b/d=30/40 cm
b/d=25/35 cm -

serklaz u vrhu
kamenog zida

4.05

b/d=40/60 cm
b/d=20/50 cm
b/d=20/80 cm

b/d=20/94 cm

Postoje¢i kameni objekat - Izrada armirano betonskih stubova-
serklaza b/d=30/30 cm i b/d=70/30 cm u svemu prema
usvojenom statickom proracunu i detaljima iz projekta. Cijenom
po jedinici mjere obuhvacéeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i
njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim
elementima stubova presjeka do 0,40 m3/m'. Betoniranje izvoditi
u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupira¢ima, a u svemu
prema stati¢kom rac¢unu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu
je uracunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje i
drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obrac¢un
po m3 ugradenog betona zajedno sa oplatom.

1.89

Postoje¢i kameni objekat - Izrada armirano betonskih greda u
svemu prema usvojenom statickom proracunu i detaljima iz
projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaéeno je spravljanje,
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-
betonskim konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40
m3/m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupiracima, a u svemu prema statickom ra¢unu i detaljima iz
projekta.U jedini¢nu cijenu je uracunat sav alat, materijal,oplata,
transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opstim opisom
za ovu vrstu radova. Obraéun po m3 ugradenog betona zajedno
sa oplatom.

5.97

3.25

3.60

Nadogradnja - Izrada armirano betonskih greda u svemu prema
usvojenom statickom proracunu i detaljima iz projekta. Cijenom
po jedinici mjere obuhvaceno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i
njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim
elementima stubova presjeka do 0,40 m3/m'. Betoniranje izvoditi
u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupira¢ima, a u svemu
prema statickom racunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu
je uracunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje i
drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obracun
po m3 ugradenog betona zajedno sa oplatom.

2.96
1.23
0.26

0.31

m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €
m3 0.00 = 0.00 €




4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

Nadogradnja - Izrada armirano betonskog olu¢nog korita "U"
preseka debljine d=8cm prema usvojenom statiCkom
prorac¢unu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere
obuhvacéeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje
betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima
stubova presjeka do 0,40 m3/m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj
oplati sa potrebnom skelom, podupirac¢ima, a u svemu prema
statickom racunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu je
uracunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje i
drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obrac¢un
po m3 ugradenog betona zajedno sa oplatom.

0.74

Busenje rupa | ugradnja ankera za nastavak armature armirano
betonskih zidova sa zavarivanjem nastavaka armature. Obracun
po komadu.

320.00

Nadogradnja - Izrada armiranobetonskih zidnih platana d=20
cm, u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statickom
prorac¢unu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere
obuhvacéeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje
betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom
skelom, a u svemu prema statiCkom ra¢unu i detaljima iz
projekta.U jedini¢nu cijenu je uraunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opstim opisom za
ovu vrstu radova. Obrac¢un po m3 ugradenog betona zajedno sa
nnlatnm

28.17

Postoje¢i kameni objekat - Izrada armirano betonskih plo¢a
d=15 cm (meduspratnea plo€a) u svemu prema usvojenom
statickom prorac¢unu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaceno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupirac¢ima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statickom proracunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu je
uracunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanije i

drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obracun
Nnn M2 Aantnve ninfa

109.82

Nadogradnja - Izrada armirano betonskih plo¢a d=14 cm
(meduspratne ploce) u svemu prema usvojenom statiCkom
prorac¢unu. Cijenom po jedinici mjere obuhvacéeno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupirac¢ima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statiCkom proracunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu je
uracunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanije i

drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obracun
Nnn M2 Aantove ninfa

68.56

m3 X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
m3 X 0.00 = 0.00 €
m2 X 0.00 = 0.00 €
m2 X 0.00 = 0.00 €




4.13

4.15

4.16

Nadogradnja - Izrada armirano betonskih plo¢a d=20 cm
(krovna tavanica) u svemu prema usvojenom statickom
prorac¢unu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaceno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupirac¢ima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statickom proracunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu je
uracunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanije i

drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obracun
Nnn M2 Aantove ninfa

69.98

Nadogradnja - Izrada armirano betonskih plo¢a d=20 cm
(krovna tavanica) u svemu prema usvojenom statickom
prorac¢unu. Cijenom po jedinici mjere obuhvacéeno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30.
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupirac¢ima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statiCkom proracunu i detaljima iz projekta.U jedini¢nu cijenu je
uracunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanije i

drugo, u skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Obracun
Nnn M2 Aantove ninfa

69.98

Doplata za ugradnju injekcione smjese u zonama primjetnih
prslina i pukotina, kojom se popunjavaju vidljive pukotine kao i
unutrasnje pukotine i meduprostori izmedu kamena u zidovima
debljine d=55 cm. Za injekcione mase koristi materijal otporan
na sulfate,sa min pritisnom ¢vrsto¢om na 28 dana u iznosu
18MPa, minimalnom athezionom ¢vrsto¢om za kamen i beton u
iznosu 1MPa. Pretpostavlja se obrada povrsine zidova od 30%.
Obracun po m2 obradene povrsine zida.

84.54

Nadogradnja - Masinsko stokovanje (peskarenje) gornje
povrsine ploce, odstranjivanje svih slojeva poda nevezanih
delova betona.lzduvavanje povrsina na kojima je izvrseno
stokovanje kompresorom ili industrijskim usisivacem. Prosecna
adheziona zatezna cvrstoca pripremljene betonskepodloge treba
da bude 2,0N/mm2 , min 1.5/mm2. Obracun po m2 obradjenog

betona.
72.55

Nadogradnja - OciScene betonske povrsine moraju se obraditi
dvokomonentnim epoksidnim malterom povrsina koju treba
obraditi je : Sirina trake i jos sa obe strane po 3cm sa punilom
SIKADUR 31. Sva ulegnuca moraju se popuniti sa tatno$¢u
+0.5mm;,i to po celoj duzini gde se postavljaju karbonske trake .
Potrosnja SIKADUR 31 1.7 kg/m2. Cena uklju;uje nabavku i
ugradnju prema opisu. Obracun po kg.

153.58

Nadogradnja - Nabavka materijala za lepljenje karbonskih lamela
(traka) "Sika Dur30"(dvokomponentni epoksidni lepak) na svim
povrSinama gde se lepe karbonske lamele. Potrosnja lepka 0.25-

0.35 ka/m1. Obracun po ka.
285.65

m2 0.00 = 0.00 €
m2 0.00 = 0.00 €
m2 0.00 = 0.00 €
m2 0.00 = 0.00 €
kg 0.00 = 0.00 €
kg 0.00 = 0.00 €




417 Nadogradnja - Nabavka,krojenje i lepljenje karbonske lamele sa
strukturama ojacanja 5cm."Sika Carbodur S512". Trake se lepe
prema rasporedu datom na crtezu. Obracun po m1 trake.

294.37  _mi X 0.00 = 0.00 €

4 BETONSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

5 ARMIRACKI RADOVI

[ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijece i savija ruéno ili masinskim
putem.Pod ruénom izradom se podrazumijeva:ispravljanje
ruénim granikom, sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i
drugim alatom i savijanje na armiratkom stolu ru¢nim alatom.

Pod masinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje
granikom na elektri¢ni pogon, sje¢enje masinom na elek.pogon,
savijanje masinom za savijanje na elek. pogon.Armatura
spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj
rad ukoliko se mora obaviti ne pla¢a se posebno.Obrac¢un po
1kg ugradene armature rac¢unate po teoretskim tezinama i
duzinama armaturnoa nacrta.

[ARMIRACKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

5.01 Nabavka, transport, izvlacenje, ispravljanje, razmjeravanje,
obiljezavanje, sjecenje, savijanje, montaza, vezivanje i ugradnja
u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statickom proracunu,
detaljima, odnosno planu armature i obezbjedenije t.j. zastitu do
betoniranja cjelokupne armature.

RA 400/500

7,073.00
MA 500/560 6,239.00
13,312.00 kg X 0.00 = 0.00 €
5 ARMIRACKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €
6 ZIDARSKI RADOVI

[ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne
izmjene materijala ili nacin izvodenja tokom gradnje moraju se

izvrSiti iskljuCivo pismenim dogovorom sa Projektantom i
Nadzornim organom.



6.01

prizemlje
1. sprat
2. sprat

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama
debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati
tacno razmjeri po koli¢inama materijala ozna¢enim u
pozicijama, a ¢vstoca i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-
a. Pijesak mora biti ¢ist bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti
dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svjeze zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske
temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vrSiti u
pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije po¢etka
malterisanja opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paznju
treba obradititi betonskim povrSinama-one se prethodno moraju
dobro odistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane
povrsine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupcenja, a
ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju date
razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez primjesa koje
ne pripadaju malterima.

Izvodac je duzan da izvrS$i sve radove iz ove normne grupe
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama GN.301 i tehniCkim propisima,
tacno prema projektu, kao i Opstim tehni¢kim uslovima koji su
deo ovoa proiekta.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe
radova.

Gradili$ni transport.

Izrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa
utroSkom materijala prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih
radova.

|ZIDARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA

Zidanje unurtasnjih zidova glinenim Supljim blokovima 19/19/25,
debljine zida d=20 cm u produznom malteru 1:2:6 . Obracun po
m3 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.
NAPOMENA: Jedini¢ne cijene pozicija obuhvataju izradu
betonskih horizontalnih, kosih i vertikalnih serklaza u potrebnoj
oplati u zidanim zidovima. Dimenzije popre¢nog presjeka su
20x20cm. Horizontalni serklazi moraju se izvesti u svim zidanim
zidovima ¢ija slobodna visina prelazi 3,5m na visini 2,4m od
podne ploce, u vrhovima parapetnih zidova, kosi na nivoima
stepeni$nih ploc¢a, a vertikalni na svim spojevima zidanih zidova i
u zidovima Cija slobodna duzina prelazi 3,0m. Serklazi se
armiraill «a +2RMI112 i | IAIR/P2Rem

0.00

6.31

6.31

12.62

m3

X

0.00 =

0.00 €




6.02

2. sprat

Zidanje unutrasnjih pregrada zidova Supljom (trokanalnom)
opekom, d=10 cm, u produznom malteru 1:2:6. U zidovima
izraditi horizontalne i vertikalne armirano betonske serklaze MB-
20, armaturom = 2 @10, UZ 6/20 cm. Horizontalne serklaze
izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne
serklaZe izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog
presjeka da bi ostao u opeci. Sve serklaze povezati i medusobno
i sa arm.bet. konstrukcijom. Presjek serklaza je 10 x min.20cm.
Serklazi se ne obracunavaju posebno ve¢ ulaze u jedina¢nu
cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Koli¢inom je
obuhvaceno i zazidivanje otvora. Obra¢un po m2 ozidanog zida
sa odbijanjem svih otvora.

60.15

6.03

prizemlje
1. sprat
2. sprat

60.15 m2 x 0.00 =

0.00 €

Malterisanje svih unutrasnjih zidova produznim malterom 1:2:6 u
dva sloja sa prethodnim ¢is¢enjem i pacokiranjem povrSina i
postavljenim iviénim pocin¢anim lajsnama. Pijesak za spravljanje
maltera od prosejanog $ljunka krupnoée od 0-4 mm.
Omalterisane povrsine moraju biti ravne, glatke, sa oStrim
ivicama i bez gromuljica kre¢a i drugih materija koje su podlozne
bubrenju. Obrada $paletni oko otvora je obuhva¢ena ovom
pozicijom i ne¢e se posebno obracunavati. Obra¢un po m2
malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav
potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Koli¢inom
je obuhvaceno i malterisanje kamenog nadzitka.

119.87
102.40
241.36

6.04

prizemlje
1. sprat
2. sprat

463.63 _ m2 X 0.00 =

0.00 €

Masinsko malterisanje svih unutrasnjih plafona stepenista i kosih
ploc¢a produznim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim
¢is¢enjem i pacokiranjem povrsina.Pijesak za spravljanje maltera
od prosejanog $ljunka krupnoée od 0-4 mm. Omalterisane
povrsine moraju biti ravne, glatke, sa oStrim ivicama i bez
gromuljica kre€a i drugih materija koje su podlozne bubrenju.
Obracun po m2 malterisanog plafona. U cijenu ulazi sav
potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

66.70
61.96
65.96

6.05

1. sprat
2. sprat

19462 m2 X 0.00 =

0.00 €

Izrada podloge za plivajuci pod (EPOKSIDNI POD) u sledecim
slojevima odozdo:

- 1x sloj azmafona d=2 cm,

- 1x tvrda PVC folija kao zastita

- 1x cementna kosuljica debljine d=5 cm, armirana po sredini
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm),
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu
odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obracun po
m2.

56.29
56.29
11258 m2 X 0.00 =

0.00 €




6.06 Izrada podloge za plivajuci pod (PARKET) u sledecim slojevima
odozdo:
- 1x sloj azmafona d=2 cm,
- 1x tvrda PVC folija kao zastita
- 1x cementna kosuljica debljine d=4 cm, armirana po sredini
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm),
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu
odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obracun po
m2.

2. sprat 7116 m2 X 0.00 = 0.00 €

6.07 Izrada podloge za plivajuci pod (KERAMIKA) u sledecim
slojevima odozdo:
- 1x sloj azmafona d=2 cm,
- 1x tvrda PVC folija kao zastita
- 1x cementna kosuljica debljine d=4 cm, armirana po sredini
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm),
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu

odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obracun po
m?2

2. sprat 883 m2 x 0.00 = 0.00 €

6 ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

7 IZOLATERSKI RADOVI

[IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija,ops$tim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i
tehnic¢kim propisima. Taéno prema projektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i
slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe
radova.

Izrada, montaza, premjestanje i demontaza skele za potrebe
radova prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

[IZOLATERSKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

7.01 Izrada horizontalne hidroizolacije plo¢a objekta sa SikaLASTIC
200W®. Gotov (spreman) za upotrebu, jednokomponentni, bez
sadrzaja rastvaraca, te¢ni hidroizolacioni proizvod, koji formira
vodonepropusnu, fleksibilnu membranu otpornu na stvaranje
pukotina ispod ¢vrstog zastitnog sloja. Te¢na, elasti¢na
hidroizolaciona membrana za unutradnju primenu.



1. sprat
2. sprat
potkrovlje

Podloga mora biti u svemu pripremliena prema savetu
proizvodata izabrane hidroizolacije. Popravke podloge,
ispunjavanje pukotina/pora i izravnavanje povrSine mora se
izvesti upotrebom odgovaraju¢eg proizvoda iz Sika MonoTop®,

SikaTop® | SikaDur® palete proizvoda.
Hidroizolaciju podi¢i uz zidove za min.15 cm. Obracun po m2

osnove, podizanje uz zidove ura¢unati u cenu.Cijena obuhvata
sav rad i materijal po opisu | uputstvu proizvodaca (pripremu
podloge, nanosenje upotrebu specifi¢cnog materijala na
spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).

Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu
radova. Posebnu paznju obratiti na spojeve horizontalne i
vertikalne hidroizolaciije.
56.29
65.12
48.00

7.02

7.03

7.04

7.05

169.41

Ugradnja unutrasnje i vanjske folije oko fasadnih otvora tipa
lllbruck ME501 TwinAktiv u svemu prema standardu RAL
ugradnje. Folija se sastoji se od polietilenskog kopolimerskog
filma s flizelinom. U&vrséenje na profilu i na zidu odvija se
pomodu lijepljenja s lllbruck SP025 prozorskim folijskim
liepilom Eko/ illbruck PU425. Obra¢un po m1.

38.50

Izrada hidroizolacije olu¢nog korita, zajedno sa hidroizolacijom i
zidova atika trakom KONDOR 4 (ili sli¢no) sa zavarivanjem
spojeva preko prethodno nanesenog hladnog premaza bitulta.

Napomena: Sva preklapanja i podizanje Hl uz zidove
uracunati u jedinicnu cijenu radova. Cijenom obuhvatiti
izradu holkela. Posebnu paznju obratiti na spojeve

horizontalne i vertikalne hidroizolaciie.
8.50

Doplata za izradu sloja za pad u olu¢nom koritu od PERLIT
betona d=4+ cm. Obracun po m2.
2.20

Ugradnja termoizolacije krova ispod spustenog plafona u
potkrovlju tvrdopresovanom mineralnom vunom debljine d=5
cm upakovane u PVC foliju.

Obracun je po m2 izvedene termoizolacije.

281.80
Nabavka materijala i postavljanje vodo nepropusne folije preko
dasc¢anog poda na krovu objekta.
Obracun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

281.80

IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO

m2

X

0.00 =

0.00 €

mi

X

0.00 =

0.00 €

m2

0.00 =

0.00 €

m2

0.00 =

0.00 €

m2

0.00 =

0.00 €

m2

0.00 =

0.00 €

0.00 €

TESARSKI RADOVI




|[TESARSKI RADOVI - OPSTI_USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene grade(jelovina,
borovina i sl. ), a prema opisu doti¢ne stavke u
troskovniku.Upotrijebljena grada mora odgovarati propisima JUS-
a D.A 0. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovaraju¢ih
profila grade tacno po projektu sa svim nazna¢enim okovom,
spojevima i sidrenjem. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin
utrvrdjene, nece se priznati u obracunu.

Letvisanje krova izvesti od odgovarajuéih letava, odnosno
gredica.Krovna konstrukcija se obra¢unava po m2 horizontalne
projekcije, a letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su
i slede¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obilijezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe
radova.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

| TESARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

8.01 Izrada drvene krovne konstrukcije zajedno sa letvisanjem krova ,
sve spremno za pokrivanje kanalicom sledecim redosledom
odozdo:

- drvena krovna konstrukcija prema projektu,

- podascanje OSB plo¢ama 18 cm. -
poduzne letve 5/3cm

- poprecne letve 5/3 kovanim na razmaku za pokrivanje
kanalicom. Obracun je po m2 osnove krova , a cijena obuhvata
sav rad i materijal raCunajuéi i premaze za inpregnaciju.

281.80 m2 X 0.00 = 0.00 €

8 TESARSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

9 KROVOPOKRIVACKI RADOVI

| KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Sve radove na krovnim povrS§inama izvesti u svemu prema
prilozenim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom.Pod
ovim radovima obuhvac¢ena je izrada zavrSnog dijela sloja

prohodnih i neprohodnih krovova.
Cijenom je obuhvaéena nabavk i ugradnja svih potrebnih

materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi
radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti
odgovaraju¢im redosliedom na nacin kako je to projektom

predvideno.
Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i

provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na
stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng materijala i nalaze unijeti u
gradevinski dnevnik. Svu zdravu kanalicu saCuvati i ugraditi.



Svi materijali predvideni za obradu krovnih ravni moraju biti
ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehani¢kim osobinama,
obliku i boiji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama obavezno
priloziti odgovarajuce ateste od proizvodaca.

Neophodno je da radove na krovnim povrSinama izvodi
organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.

Obréun za ove radove vr§i se po m2/m1 izvedenih radova
pokrivanija.

| KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

9.01 Pokrivanje krovnih povrSina kanalicom u svemu prema detaljima
iz projekta i prema uputstvu proizvodaca. Horizontalni, pocetni i
svaki treci red kanalice ankerovati za $tafne hafterima od
pocinkovanog lima. Kanalicu pazljivo uglaviti jednu preko druge.
Kanalicu gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produznog
maltera. Prostor izmedu donjih kanalica mora ostati ¢ist radi
strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slu¢aju
ostecenja krovnog pokrivaéa. Nagib krova 22.60°, 26° i 30°.
Obracun po m2 pokrivene povrsine - racunato u nagibu. U cijenu
uracunati i postavljnje sliemenjaka u cementnom malteru na
sljemenu krova.

281.80 m2 X 0.00 = 0.00 €
9 KROVOPOKRIVACKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €
A. UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI 0.00 €
B ZANATSKI RADOVI
10 LIMARSKI RADOVI

[LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Izvoda¢ je duzan da izvrS$i sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081

JUS.C.E4.02 i tehni¢kim propisima. Ta¢no prema projektu. U
cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obiljzavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe
radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i
pomo¢éni materijali.

Izrada, postavljanje, premjesStanje i demontaza skele za
potrebe radova prema GN.601.

Gradili$ni transport.
Obrac¢un se vr§i prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.



10.01

10.02

10.03

Prije pocetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi
moraju biti zavr§eni kako bi se limarski radovi odvijali u
normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan
dodir sa povr§inom od pocin€anog lima moraju biti pocin¢ani
odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od
istog materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja
lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od
betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na
odredenom rasponu kao i krovna lepenka $to se obraunava
posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se
zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opSivke Sire od
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama
na razmaku od 50 cm. Sirine pokrivke do 50cm nitovati i letovati.
Sve okapnice izraditi Sirine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice
pritegnuti uza zid pocinkovanom Zicom i ekserom na razmaku
od 25cm. Kod Sirine preko 50cm uévr$céenje vrsiti na sredini
zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cmi
prikovati ekserci¢ima na razmaku do 5cm.

[LIMARSKI RADOVI - OPISI_POZICIJA

Izrada i montaza olucnih vertikala presjeka @100 mm od
fabriCki bojenog pocin¢anog plastificiranog lima d=0.68mm, u
boji po izboru projektanta. Olucne cijevi potrebno je izvesti sa
svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim
veznim i spojnim materijalom.Obracun po m1 izvedenog oluka,
zajedno sa horizontalnom cevi za vezu sa slivnikom, komplatno
sa svim veznim i spojnim materijalom.

Izrada horizontalnog vise¢eg oluka od fabriCki bojenog
pocin¢anog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru
projektanta. Cena uklju€uje sav sitni spojni materijal, kao
pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu.
Obracun po m1, date razvijene Sirine lima sa podkonstrukcijom
oluka komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.
Razvijena $irina lima 500mm (od ¢ega je uvodni lim 200mm).

Nabavka materijala i izrada limenih opSiva armirano betonskog
oluénog korita, ¢eliénim pociné¢anim limom d=0.55mm, fabric¢ki
bojenim poliesterskom bojom. Cijena uklju€uje rezanje arm.
betonskog zida, ugradnju lajsne i zaptivanje spoja trajno
elasti¢nim vodootpornim silikonom.Cijena ukljucuje sav sitni
spojni materijal, kao i izradu podloge nosaca i sl., tj. svega
potrebnog za kvalitetnu ugradnju opSiva. Razvijena Sirina lima
do 700mm

72,00 mi X 0.00 = 0.00 €
65.68 mi X 0.00 = 0.00 €
10.66 __ mi X 0.00 = 0.00 €




10.04

10.05

10

Nabavka materijala i izrada limenih opSiva zidova krovne
"badze", ¢eli¢nim pocin¢anim limom d=0.55mm, fabricki
bojenim poliesterskom bojom. Cijena uklju€uje rezanje arm.
betonskog zida, ugradnju lajsne i zaptivanje spoja trajno
elasti¢nim vodootpornim silikonom.Cijena ukljucuje sav sitni
spojni materijal, kao i izradu podloge nosacaii sl., tj. svega
potrebnog za kvalitetnu ugradnju opSiva. Razvijena Sirina lima

do 500mm
9.41

Nabavka materijala i montaza limenih kazanci¢a kao spoja
horizontalnog i vertikalnog odvoda vode, tj prodora. Spojeve i
falceve obraditi sa posebnom paznjom i uz obavezno praéenje
nadzora. Obrac¢un po kom.

6.00

LIMARSKI RADOVI - UKUPNO

mi

X

0.00 =

0.00 €

kom

X

0.00 =

0.00 €

0.00 €

11

BRAVARSKI RADOVI

11.01

11.02

Nabavka i ugradnja unutrasnje bravarije.
- Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

- lzvodi se prema radioni¢kim crtezima
izvodjaca, uz saglasnost projektanta.

- Zvucna zastita POS prema JUS-u i
tehni¢kim standardima za | klasu zastite.

Obracun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku
materijala,izradu,transport i ugradnju sa okovom i blind ramom.
Miere uzeti na licu mjesta.

Vrata.

Jednokrilna vrata.

Dovratnik od €eli¢nih kutija, pricvr§¢en za zid ¢elicnim ankerima
na dovoljanbroj mesta, po svim stranama bez mogucénosti
pomeranja. Spoj profila i zida dobro zaptiven odgovarajuéim
trajno elasti¢énim materijalom i pokriven je pokrivnom lajsnom i
pervajzom. KRILO vrata je od ¢eli¢nih kutijastih profila,sa
dijagonalnim ukrué¢enjem i oja¢anjem za bravu i Sarke,
obostrano oblozeno ravnim ¢elicnim limom d=1.5mm, bez
vidnih varova i Srafova. Zavr$na obrada je zastitni premaz i boja

za metal u dva sloja. Vrata se na gradiliSte donose finalno
nhradiana i 1iinaknvana
Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno

funkcionisanje, tri Sarke po visini krila. Sa strane sa koje je
planirana evakuacija vrata su opremljena panic bar kvakom, kao
na prilozenoj shemi Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni
odbojnik, u zavisnosti od pozicije kao i mehanizam za
automatsko zatvaranje vrata. Vrata opremiti cilindricnom bravom.

Oznaka u projektu V1
Zidarska mjera otvora 90/210cm
1.00

Jednokrilna vrata.

Jednokrilna protivpozarna vrata u svemu prema vazeéim
protivpozarnim uslovima i standardima za traZzeno vreme zastite
u PP projektu.

kom

X

0.00 =

0.00 €




11.03

Vrata u svemu prema proizvodjacu protivpozarnih vrata.
Dovratnik od Celi¢nih kutija, pri¢vrséen za zid ¢elicnim ankerima
na dovoljanbroj mesta, po svim stranama bez moguénosti
pomeranja, sa umetnutimprotivpozarnim i protivdimnim
samogasivim gumenim trakama za dvostruko naleganije krila.
Spoj profila i zida dobro zaptiven odgovaraju¢im trajno
elasti¢nim materijalom, otpornim na pozar i pokriven je
pokrivnom lajsnom i pervajzom (usvemu prema proizvodjacu
protivpozarnih vrata). KRILO vrata je od celi¢nih kutijastih
profila,sa dijagonalnim ukrué¢enjem i ojacanjem za bravu i Sarke,
obostrano oblozeno ravnim &elicnim limom i protivpoZarnim
staklom traZene vatrootpornosti d=1.5mm, bez vidnih varova i
Srafova. Ispunjeno je vatrootpornim materijalom - mineralnom
vunom u punoj Sirini krila. Zavr$na obrada je zastitni premaz i
boja za metal u dva sloja. Zvuc¢na zastita vrata iznosi 20-
24dB.Vatrootpornost 90 min. Vrata se na gradiliSte donose
finalno obradjena i upakovana.

Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno
funkcionisanje, tri Sarke po visini krila. Vrata su obostrano
opremljena kvakom. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni
odboijnik, u zavisnosti od pozicije kao i mehanizam za
automatsko zatvaranje vrata. Vrata opremiti cilindricnom bravom.

Oznaka u projektu V2
Zidarska mjera otvora 92/210cm
1.00

Oznaka u projektu V3-V6
Zidarska mjera otvora 100/210cm
2.00

Jednokrilna unutrasnja vrata.

Stok i krilo unutrasnijih vrata predviden je u kombinaciji
vlagootpornog medijapana na metalnoj potkonstrikciji. Sa
unutrasnje i bocnih strana medijapan tretiran poliuretanskom
bojom zbog vlage. Sa spoljasnje strane obloga od HPL ploca
,vlagootpornih u izvedbi Fundermax-a (Max Comapct Exterior) ili
sli¢no. Stok vrata je priévr§éen za zid ankerima-flahovima,
vijcima na dovoljan broj mjesta po svim stranama bez
mogucénosti pomjeranja. Spoj Stoka i zida sa unutrasnje strane
pokriven je lajsnom - pervajzom od 70 mm. Stok, lajsna i krilo u
svemu prema RAL karti, po izboru projektanta i investitora.
Zvucéna zastita vrata sa krilom iznosi 20-24 dB. Vrata se na
gradiliSte donose, finalno obradena i upakovana.

Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno
funkcionisanje, tri Sarke po visini krila (obratiti paznju na tezinu
obloge). Sa unutrasnje strane vrata su opremljena samo
rukohvatom, a sa spoljne se vrata otvaraju pritiskom na polje
obloZeno crnim mat al. limom d=1mm kao na prilozenoj shemi
Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik, u zavisnosti
od pozicije kao i mehanizam za automatsko zatvaranje vrata.
Vrata opremiti bravom sa valjkom i oznakom za toalet.

Oznaka u projektu V4-V5 V7-V10
Zidarska mijera otvora 100/210cm
4.00

Oznaka u projektu V8-V9

kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €




11.04

11.05

Zidarska mijera otvora 100/200cm

2.00
Oznaka u projektu V11-V12
Zidarska mjera otvora 90/205cm

2.00
Oznaka u projektu V13-V14
Zidarska mjera otvora 70/210cm

2.00

Prozori

Dvokrilni prozor.

Dvokrilni prozor opremljen rotacionim i nagibnim mehanizmom -
sve prema $emi. Stok i krilo od alu profila M11500 sa spoljnom
obradom u drvetu. Stok je priévrééen za zid ankerima -
flahovima, vijcima na dovoljanom broju mjesta po svim stranama
bez moguénosti pomjeranja.

PovrSinska obrada je fabri¢ka plastifikacija u tonu drveta (prema
RAL Kkarti) po izboru projektanta uz saglasnost investitora. Prozor
se na gradiliste donosi finalno obradjen i upakovan. Izradjuju se
dvije drvene grilje bojane uljnom bojom u bijelo u skladu sa
autenti¢nim rjeSenjima. Materijalizacija drvo - Sibirski aris.

astakljivanje izvesti trostrukim staklom u kombinaciji sa
laminiranim niskoemsionim filmom i SR zvucnom folijom.
Svetlosna transmisija 60.5%

Spoljasnja Refleksija 16%

Solarni Faktor 20%
Koeficijent zasencenja  0.23
Gubitak Energije 0.5 W /m2K/
Zvucna izolacija 39 DB

Prozor snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno
fiinkrinniceania

Oznaka u projektu P1
Zidarska mjera otvora 93/127 cm

2.00
Oznaka u projektu P3
Zidarska mjera otvora 93/127 cm

4.00
Oznaka u projektu P4
Zidarska mjera otvora 70/104 cm

1.00

Krovni prozori.

Pojedinacni krovni prozor, "Velux" tip GGL ili sl. sa
aluminijumskom opSivkom prozora oznake EDH, ukupne visine
profila do 90 mm. Prozor je izraden od nordijske borovine. Na
vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugradenim
filterom za zastitu od prasine i insekta. Krilo se obrée oko srednje
horizontalne ose sa ru¢icom na vrhu krila. Prozor postaviti po
uputstvu proizvodaca. Staklo termopan 6+12+4 mm punjeno
argonom. Unutrasnje staklo je flotirano, a spoljno od kaljenog
stakla. Okov po izboru.

Zasti¢en sa dva sloja laka. PAL venecijaner roletne za "Velux"
prozor. Venecijaner roletne su izradene od aluminijumskih traka

nramazanih Tarmn_QtAn clniam

Oznaka u projektu KP
Zidarska mjera otvora 75/155 cm

kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €
kom X 0.00 = 0.00 €




11.06

11.07
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5.00 kom X 0.00 =

0.00 €

Stepeniste

S1 stepeniste uzgajalista kamenica

Celi¢no stepeniste od punog lima d=6mm ,18x18/28,izradjuje se
od galvanizovanog ¢elika, tretiranog u crnoj antikorozivnoj boji.
Celiéna struktura od punog &eliénog lima d=6mm prostire se sa
lijeve i desne strane stepenica, a na njih su montirane drvena
gazista na predhodno izradjenim ¢eli¢nim podmetacima sa
otvorima za vijke. Celiéna struktura se oslanja na armirano
betonsku plo¢u gornjeg sprata , na armirano-betonsku plo¢u
donjeg sprata i na masivni zid sa boka preko ankera. Celiéni flah
d=6mm ima nominalnu Sirinu 23 cm Ograda stepenista
h=100cm izradjuje se od punog Celika u vidu vertikalnih ¢eli¢nih
Sipki @ 12mm i 40mm galvanizovanih i tretiranih u crnoj
antikorozivnoj boji. Sve mjere prije izvodjenja je potrebno uzeti
na licu mjesta, a stepeniste je moguce izraditi nakom
odradjenog radioni¢kog crteza izvodjaca uz saglasnost arhitekte
konzervatora. Cena podrazumeva komplet gotovo stepeniste sa
svim oblogama ogradam i sl.

Oznaka u projektu S1
Zidarska mjera otvora 360/200cm
1.00 komplet x 0.00 =

0.00 €

S2 - Stepeniste kancelarija

Celiéno stepenidte od punog lima d=6mm ,18x18/28,izradjuje se
od galvanizovanog ¢&elika, tretiranog u crnoj antikorozivnoj boji.
Celiéna struktura od punog &eliénog lima d=6mm prostire se sa
lijeve i desne strane stepenica, a na njih su montirane drvena
gazista na predhodno izradjenim Celi¢nim podmetacima sa
otvorima za vijke. Celi¢na struktura se oslanja na armirano
betonsku plo¢u gornjeg sprata , na armirano-betonsku plocu
donjeg sprata i na masivni zid sa boka preko ankera. Celi¢ni flah
d=6mm ima nominalnu Sirinu 23 cm Ograda stepenista
h=100cm izradjuje se od punog celika u vidu vertikalnih ¢eli¢nih
Sipki @ 12mm i 40mm galvanizovanih i tretiranih u crnoj
antikorozivnoj boji. Sve mjere prije izvodjenja je potrebno uzeti
na licu mjesta, a stepeniste je moguce izraditi nakom
odradjenog radionickog crteza izvodjaCa uz saglasnost arhitekte
konzervatora. Cena podrazumeva komplet gotovo stepeniste sa
svim oblogama ogradam i sl.

Oznaka u projektu S2
Zidarska mjera otvora 276/225cm
1.00 komplet x 0.00 =

0.00 €

BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO

0.00 €
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KAMENOREZACKI_RADOVI

[KAMENOREZACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim propisima. Ta¢no
prema projektu.



12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
sledeéi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obiljelzavanje, snimanje i preno$enje mjera za potrebe radova

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

[KAMENOREZACKI RADOVI - OPISI POZICIJA

Nabavka materijala i zidanje nadzidka na kamenom zidu d=55
cm, visine 65 cm ociséenim i obradenim kamenom. U jedini¢nu
cijenu treba ukljuciti i dobavu materijala za nadopunu. Materijal
treba biti kvalitete, dimenzija i obrade kao na postojeé¢im
zidovima, sivi lokalni kamen, obrade i veliine kao postojeéi.
Obracun po m3 obradenog kamenog zida. Cena ukljucuje i
fugovanje spojnica po uzoru na postojece.

17.84

Oblaganije fasadnih zidova lokalnim sivim kamenom , po uzoru
na postoje¢i d=8cm. Visine i duzine po uzoru na postojeéi, na
lijepku preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno
obrac¢unato) , svaki drugi red ankerovati zicom Fi 4 mm od
nerdjajuceg celika. Kamene fasadne ploce ucvrstiti armiranim
cementnim malterom 1:3 na nosivu fasadnu konstrukciju.
Spojnice izmedju ploc¢a fugovati i o€istiti, i na citavom objektu
isto tretirati spojnice, odnosno postojece obraditi tako da budu
ujednacene kao nove. Obracun po m2 kompletno izvedene
obloge koji obuhvata ugradnju kamena na armiranom malteru.

166.67

Nabavka materijala, izrada i ugradnja kamenih okvira oko
fasadnih otvora po uzoru na postojeée. Okviri se ugraduju u
sloju cementnog maltera 1:3. Okvira nakon ugradnje fugovati
premazom, dva puta radi zastite. Orjentacione dimenzije
kamenih okvira 16x16 cm . Obracun po m1 ugradenog
okvira.Napomena: postoje¢e kamene okvire sa zida koji se
zatvara demontirati i ugraditi na nove otvore.

56.20

Oblaganje prozorskih unutrasnjih solbanaka (klupica) rezanim
kamenom, debljine d=2 cm na gradevinskom lepku, sirina plo¢a
oko 45-50 cm. Cenom je obuhvaéena obrada parapeta
cementnim malterom kako bi se klupice pravilno ugradile. I1zrada
u svemu prema detalju iz projekta. Obra¢un po m1 ugradene

kamene ploce.
9.00

Nabavka materijala i montaza kamenih pragova na ulaznim
vratima | ulazu u sanitarne ¢vorove, debljine d=2 cmu
cementnom malteru d=2 cm, sirina ploca oko 12 cm.lzrada u
svemu prema detalju iz projekta. Obra¢un po m1 ugradene

kamene ploce.
2.90

m3 0.00 = 0.00 €
m2 0.00 = 0.00 €
m1 0.00 = 0.00 €
m1 0.00 = 0.00 €
m1 0.00 = 0.00 €




12.06 Nabavka i ugradnja kamenih kotala, po uzoru na postojece.
Kotali se ugraduju u sloju cementnog maltera 1:3. Kotal nakon
ugradnje fugovati cementnim malterom i ocistiti. Ugradene
kamene ploc¢e zastititi silikonskim premazom, dva puta radi
zastite. Orjentacione dimenzije kamenih plo¢a 40x5 cm i 70x5
cm. Izrada u svemu prema detalju iz projekta. Obra¢un po m1
ugradene kamene plo¢e.Obra¢un po m1 ugradenog kotala.

70x5¢cm 47.77 __mi X 0.00 = 0.00 €

40x5cm 26.20 mi X 0.00 = 0.00 €
12 KAMENOREZACKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €
13 KERAMICARSKI _RADOVI

[KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011.i
tehni¢kim propisima. Taéno prema proiektu.

U cenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su
i slede¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe
radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premestanje skela potrebnih za rad,
prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Na uglovima ¢&e biti izvrSeno gerovanije, a sve plocice slagace se
bez razmaka (fuge). U cenu keramicarskih radova uracunati i
ugradnju podne slivne resetke u sredinu plocice kao i ugradnju
prekidaca i uti¢nica u sredinu zidne plocice. Takode uradunati i
uaradniu PVC zavrsnih laisni.

[KERAMICARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

13.01 Nabavka i ugradnja podnih plo¢ica granitne keramike | klase - po
izboru projektanta u mokrom ¢&voru, postavljenih na
vodootpornom ljepilu i fugovane vodootpornom masom za
fugovanije. U cijenu uracunat lijepak i masa za fugovanje.Boje i
tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane
investitora.
Cenom obuhvatiti i izradu sokle h=10 cm na zidovima koje se ne
oblazu keramikom.
Obracun po m2 kompletno izvedene pozicije.
883 m2 X 0.00 = 0.00 €

13.02 Nabavka i ugradnja zidnih keramickih plocica | klase - po izboru
projektanta, postavljenih na vodootpornom ljepilu i fugovane
vodootpornom masom za fugovanje. U kuhinjama se postavlja
do visine od 1.5m. U cijenu uracunat lijepak i masa za fugovanie.

Obrac¢un po m2 kompletno izvedene pozicije.
5145 m2 X 0.00 = 0.00 €




13

KERAMICARSKI_RADOVI - UKUPNO 0.00 €

14

PODOPOLAGACKI RADOVI

14.01

1. sprat
2. sprat

[PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim propisima. Ta¢no
prema proiektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
sledeéi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe
radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradili$ni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

[PODOPOLAGACKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

Nabavka i ugradnja dvokomponentne podne obloge na bazi
epoksidnih smola - industrijski pod. Obloga je tipa Sika sistem
sa Sikafloor®-2540 sa sledeéim tehnickim karakteristikama:

-debljina: 1,0mm

-protivklizni

-visoka moguénost samorazlivanja

-dobra hemijska i mehanicka otpornost

Podnu oblogu postavljati u svemu prema uputstvima
proizvodjaca sa kompletnom pripremom podloge (pripremu
podloge prajmerima, samolivom | zaptivnim lakom).

Boja i struktura po izboru projektanta.

U cijenu uraCunati nabavku, ugradnju, sav vezivi materijal,
zajedno sa izradom potrebnog holkera (na spoju zida i poda) za
odabrani pod, kao | izradu vodonepropusne izravnavajuce
podloge d=0.5cm-4cm, kao i podizanje uz zidove do visine od
8cm. U cijenu je uklju¢ena priprema podloge - postavljanje
stiropora oko noseéih zidova i stubova kako bi se obezbijedio
prostorni razmak poda i zidova. prosijecanje fuga do 1/3 visine
ploce i zapunjavanje sa trajnoelasti¢nim gitom (pozeljno je
posti¢i oblik kvadrata 4.0x4.0m, odnosno maksimalne povrsine
do 20.0m2). na radnim prekidima obavezno je kori§¢enje
metalne oplate sa predvidenim otvorima za mozdanike i
ugradnja mozdanika sa kliznom cijevi.

Cijena uklju€uje, osim predhodno navedenog i pravljenje nagiba,
postavljanje ugaonih ¢eli¢nih profila na mjestima pragova,
zavr$no glacanje, povrsinsko Ciséenje odgovarajuéim
deterdzentima, ponovno pranje sa apsorbcijom viSka vode
odgovarajuéim tehni¢kim sredstvima i sl. Obracun po m2 gotove
osnove, podizanje uz zidove uracunati u cenu.

56.29
56.29
11258 m2 X 0.00 = 0.00 €




14.02
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Nabavka i postavljanje hrastovog klasi¢nog parketa d=22mm na
cementnu kosuljicu specijalnim lijepkom, hoblovati i tri puta
lakirati poliuretanskim parket lakom. Po obimu prostorija
postaviti profilisanu i lakiranu parket lajsnu $to je urac¢unato u
cenu i nece se posebno obracunavti. Obrac¢un je po m1.

Obracun ie po m2.
71.16

PODOPOLAGACKI RADOVI - UKUPNO

m2

X

0.00 =

0.00 €

0.00 €

15

MONTAZNI RADOVI

15.01

15.02

[MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opStim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Ta¢no prema
proiektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe
radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za
potrebe radova, prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

[MONTAZNI RADOVI - OPISI POZICIJA

Jednostrana pregrada za $ahte W628 tip B; H2 13.
D=300mm.Trostrana/dvostrana pregrada za Sahte sa
dvostrukom metalnom potkonstrukcijom od celi¢nih
pocinkovanih Knauf CW (EN 14195 - C/48/49/47/06) i UW (EN

14195 - U/40/50/40/06) profila 50 mm.
Visina obloge max. 4,00 m (osni razmak CW profila 31,25 cm).

Dvoslojna obloga od Knauf impregniranih plo¢a ( EN 520 - tip
H2) debljine 12,5 mm.Obrada spojeva GK ploca u kvalitetu Q2.

Ispuna spojeva: Uniflott impregnirani s upotrebom papirne
bandaz trake

Izolacioni sloj debljine 50 mm (prema EN 13612, uzduzan otpor
strujanja vauduha prema EN 29053; r = 5kPa ¢ s/m2; npr

staklena vuna Tl 140 Decibel)
Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihting

traku.
Napomena: konstrukcija, montaza, obrada spojeva plo¢a - u
svemu prema tehni¢kom listu W62.hr Knauf pregrade za $ahte

Obracun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom
13.38

Pregradni zid, KNAUF W112; A 13/ H2 13; D=100mm.

m2

X

0.00 =

0.00 €




Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od
¢elicnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm. Zid je nenosiv.
Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvostruko obloZen sa
Knauf A13 (standardnim), odnosono u mokrim ¢vorovima sa H2
13 (impregniranim-vlagootpornim) plo¢ama debljine 12,5 mm.
Izolacioni sloj od staklene vune Knauf Insulation Tl 140 Decibel
debljine 50 mm. Zvuéna zastita 54 dB. Obrada spojeva GK plo¢a
u kvalitetu Q2.

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaz
trake.

Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihtung
traku.

U prostorijama podloznim vlazenju predvideti ugradnju
vlagootpornih gips kartonskih ploca.

1.sprat 25.58
2.sprat 98.32
12390 m2 X 0.00 = 0.00 €
15.03 Pregradni zid, KNAUF W112; DF15; D=100mm.
Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od
Celi¢nih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm. Zid je nenosiv.
Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obloZen sa
Knauf DF15 (vatrootpornim), plo¢ama debljine 15 mm. Izolacioni
sloj od staklene vune Knauf Insulation Tl 140 Decibel debljine 50
mm. Zvuc¢na zastita 54 dB. Obrada spojeva GK ploca u kvalitetu
Q2
Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaz
trake.
Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihtung
traku.
43.40 m2 X 0.00 = 0.00 €
15.04 Ukrucenije otvora za vrata.
Nabavka, transport i ugradnja oja¢anja otvora za vrata UA
profilima - komplet sa uticnim ugaonicima.
UA 50 mm+uti¢ni ugaonici (komplet od 4 komada)
UA 75 mm+uti¢ni ugaonici (komplet od 4 komada)
UA 100 mm-+uti¢ni ugaonici (komplet od 4 komada)
Obrac¢un po kom.
8.00 kom x 0.00 = 0.00 €
15.05 Doplata ojaCanja pregradnog zida za ugradnju lavaboa.
Obrac¢un po kom.
1.00 kom x 0.00 = 0.00 €
15.06 Poluvisoka zidna obloga za WC $olju sa oblogom od Knauf H2

13 ploca.

Nabavka, transport materijala i izrada Knauf predzidne obloge
W626. Zidna obloga s ¢eli¢nom potkonstrukcijom od
pocinkovanih Knauf UA i UW 75 mm profila koja je odmaknuta
195 mm od zida. Visina obloge =1,10 m (osni razmak profila
62,5 cm). Dvostruka obloga od Knauf H2 13 (impregniranih-
vlagootpornih) plo¢a debljine d=12,5 mm. Ukupna debljina
obloge 220 mm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima
gipsane ploce debljine 12,5 mm na CW profile koji su pri¢vrséeni
za zid. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune Knauf Insulation
SG 50 mm. Obrada spojeva GK plo¢a u kvalitetu Q2.



15.07
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Napomena: Zbog sprecavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW
i UW profila naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni kit.

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot impregnirani.
Obrac¢un po m2.

504 m2 X 0.00 =

0.00 €

Nabavka materijala i izrada monolitnog spustenog plafona od
vatrootpornih gipskartonskim plo¢a GKF d=2x12.5mm na
standardnoj metalnoj podkonstrukciji izmedu drvenih rogova u
podkrovliu.

U cijeni i izrada spojeva bandaznim trakama, te kitovanje i
gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vesanije.

U cijeni koristenje lake pokretne skele.

Plafon montirati na visinu prema projektu.

Ugradne svijetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kaceni
posebno. U svemu ostalom vaze odredbe opstih uslova.
Jedini¢énom cijenom obuhvatiti sva buSenja i ukrajanja plo¢a za
montazu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Sto se nece
posebno placati.

Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bo¢nog
(vertikalnog ili kosog ) zatvaranja plafonskih povrsina i ne¢e se
posebno obracunavati. Kaskade su visine 30cm ukupne duzine
[=16m.

U mokrim cvorovima predvideti ugradnju vodootpornih
gipskartonskih ploca.

Obracun po m2 kompletno izvedene pozicije.

169.97 m2 X 0.00 =

0.00 €

MONTAZNI RADOVI - UKUPNO

0.00 €

16

MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI

16.01

[MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI, JUS.U.F2.013 i
tehni¢kim propisima. Taéno prema proiektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnosenje mera za potrebe
radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za
potrebe radova, prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

[MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA |

Gletovanije i bojenje unutrasnjih zidova. Disperzivna boja u tonu
po izboru projektanta.



16.02

16.03

16

Gletovanje vrsiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije
potpuno ravna povrSina, a bojenje dok se ne dobije ujednacen
ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom.
Zavr$no bojenje u potrebnom broju postupaka dok se ne
dobije ujednacen ton. Obracun po m2 racunaju¢i sav matrijal,

rad i potrebnu skelu.
520.92

Nabavka i ugradnja dvokomponentne zidne obloge na bazi
epoksidnih smola u laboratorijama. Obloga je tipa Sikagard-
Wallcoat ili ekvivalent. Zidnu oblogu postavljati u svemu prema
uputstvima proizvodjaca sa kompletnom pripremom podloge
prajmerima. U cijenu urac¢unati nabavku, ugradnju, sav vezivi
materijal, zajedno sa pripremom podloge. Obra¢un po m2

aotove zidne obloae.
244.28

Gletovanije i bojenje plafona i kosih stepenisnih ploca.
Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta.
Impregniranje. Predbojenje. Ispravljanje toniranim disperzivnim
kitom ili glet masom. Zavréno bojenje dva puta. Obrac¢un po
m2 racunajuéi sav matrijal, rad i potrebnu skelu.

364.59

MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - UKUPNO

m2

X

0.00 =

0.00 €

m2

X

0.00 =

0.00 €

m2

X

0.00 =

0.00 €

0.00 €
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FASADERSKI RADOVI

[FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Taéno
prema proiektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i
slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe
radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za
potrebe radova, prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje
dinamicki plan sacinjen od strane projektanta - nadzornog
organa i omoguci izvodacima drugih radova da se koriste
fasadnom skelom 3 radna dana po zavrSetku fasaderskih
radova.

[FASADERSKI RADOVI - OPISI _POZICIJA




17.01 Izrada ,Ceretherm — Henkel“(demit) fasade u sledecim slojevima,
gledano od noseceg zida:
- 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od
tvrde pjene .
- 1x plistirolna ploc¢a od tvrde pjene d=5 cm, ploce dodatno
fiksirati za zid kisobran tiplovima od nerdjajuceg celika (5-6

kom/m2).
- 1X masa za armiranje

- 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih viakana).
- 1x masa za armiranje, (podloga za zavr$nu obradu).
- 1x hidroizolacioni premaz ispod kamena (posebno obracunato)

Obracun po m2 obradene povrsine, u svemu prema opisu |
uputstvu proizvodijaca.

U cijenu uraCunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal,
pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u

opisanim slojevima. Obra¢un po m2 izvedene fasade.
166.67 m2 X 0.00 = 0.00 €

17.02 Zastita kamene fasade od uticaja vlage i atmosferalija
transparentnim silikatnim bezbojnim fasadnim premazom tipa
"Hidrofobus" ili sli¢nog sa istim ili boljim tehni¢kim
karakteristikama u svemu prema izboru projektanta i uputstvu
proizvodaca. Na cistu, odprasenu | suvu podlogu naneti silikatni

premaz u dva sloia.
Obracun po m2..

44310 m2 X 0.00 = 0.00 €
17.03 MontaZa i demontaza fasadne cijevaste skele za izvodenje svih
radova na fasadi.Skelu montirati i odrzavati po vazeéim
propisima.
Obracun po m2..
600.00 m2 X 0.00 = 0.00 €
17 FASADERSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

18 RAZNI _RADOVI

[RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI |

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani
ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre
tehni¢kog prilema obiekta i primopredaie.

[RAZNI RADOVI - OPISI POZICIJA |

18.01 Zavr$no c¢iSéenje i pranje prostorija, vrata, prozora, keramike i
drugog. Cis¢enje i pranje ¢e se plac¢ati samo jedanput bez obzira
na broj izvr$enih radnji. Obratun po m2 povrsine poda.

260.00 m2 X 0.00 = 0.00 €




18.02

18

Nabavka i ugradnja opreme, prema specifikaciji.

| sprat. laboratorija
Metalna polica 115x45

sanitarni ¢vor: lavabo i wc solja

radna povrSina 325/60 - prohrom-inox 325x60; 120x60; 120x60;

120x60.
radni sto: 150x75
radni sto: 150x75 x2kom

stolice: 4 komada noge od celika tretiranog protiv rdje

police: 45x120 x2kom; 180x45 h=280cm celi¢ne

| sprat laboratorija

radne povrsine: 370x60; 250x75; celik nerdjajuci-inox

plakar: 120x45 Celik nerdjajuci

| Sprat ulaz u Biblioteku kod stepenista:

3 police za knjige 35x230x270; 35x220x270; 35x260x270;

2 stolice fotelje
1 stol 70x70

Potkrovlje kancelarije:
4 kancelarijska stola drvena dim:150x60
4 kancelarijske stolice sa tockicima

1 garnitura za sjedanje: 1 dvosjed, 2 fotelje, sto klub 120x60
sto kruzni za sastanke fi 120 i 6 stolica, (drveni stol i stolice)

cajna kuhinjica u plakaru(50x177): sporet sa 2 ringle, i mini

frizider
toalet: lavabo i wc solja

police u kancelarijama u pojasu ispod 150cm svijetle visine, cca

7.7 m duzine.

Obracun po komplet izradenom i postavljenom namestaju prem

Anicn

RAZNI RADOVI-UKUPNO

1.00 komplet x

0.00 =

0.00 €

0.00 €

REKAPITULACIJA:

>

GRADJEVINSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

0.00 €

RUSENJA | DEMONTAZE

0.00 €

ZEMLJANI RADOVI

0.00 €

BETONSKI RADOVI

0.00 €

ARMIRACKI RADOVI

0.00 €

ZIDARSKI RADOVI

0.00 €

IZOLATERSKI RADOVI

0.00 €

TESARSKI RADOVI

0.00 €

OR[N | |RA|WIN (=

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

0.00 €

>

GRADJEVINSKI RADOVI- UKUPNO:

0.00 €

ZANATSKI RADOVI

10

LIMARSKI RADOVI

0.00 €




11 BRAVARSKI RADOVI 0.00 €
12 KAMENOREZACKI RADOVI 0.00 €
13 KERAMICARSKI RADOVI 0.00 €
14 PODOPOLAGACKI RADOVI 0.00 €
15 MONTAZNI RADOVI 0.00 €
16 MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI 0.00 €
17 FASADERSKI RADOVI 0.00 €
18 RAZNI RADOVI 0.00 €
B ZANATSKI RADOVI- UKUPNO: 0.00 €
SVE UKUPN O (bez PDV-a): 0.00 €

NAKNADNI | NEPREDVIPENI RADOVI 5%: 0.00 €

UKUPN O: 0.00 €

PDV 21%: 0.00 €
UKUPNO SA PDV-om: 0.00 €]




PREDMJER POTREBNOG MATERIJALA, OPREME | RADOVA

KLIMATIZACIJA OBJEKTA

Poz

Naziv

| JM [ Kol Ded. cijenal

Ukupno

Nabavka i montaza spoljasnje jedince VRV sistema, DVM S Eco, u
kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom potrebnim za
montazu

Proizvodac: "SAMSUNG"

Tip: AM120KXMDGH/EU

Nominalni grejni kapacitet: 37.5 kW

Nominalni rashladni kapacitet: 33.5 kW

Rashladni fluid: R410A

Opseg spoljasnjih temperatura grejanje: -20 + 24°C
Opseg spoljasnjih temperatura hladenje: -5 + 48°C
COP: 4,68

EER: 4,50

Dimenzije:940x1630x460 mm

Nivo zvuénog pritiska: 61 dB(A)

Tezina: 83,5 kg

Prikljucci freona: 28,58 /12.7 mm

El.prikljuéak: 3,4,380-415,50Hz; 8.77 kW; 13.74 A

kpl

0.00

0.00

Nabavka i montaza konzolne unutradnje jedinice VRV sistema sa
maskom, u kompletu sa neophodnim materijalom za montazu.

Proizvodac: "SAMSUNG"

Tip: AM022KNJDEH/E

Nominalni rashladni kapacitet: 2,2 kW
Nominalni grejni kapacitet: 2,5 kW
Dimenzije: 720x620x199 mm
Priklju¢ci freona: $12,77 / 6,35mm
El.priklju¢ak: 220 V

kom

0.00

0.00

Nabavka i montaza konzolne unutradnje jedinice VRV sistema sa
maskom, u kompletu sa neophodnim materijalom za montazu.

Proizvodac: "SAMSUNG"

Tip: AMO28FNJDEH/E

Nominalni rashladni kapacitet: 2,8 kW
Nominalni grejni kapacitet: 3,2 kW
Dimenzije: 720x620x199 mm
Priklju¢ci freona: $12,77 / 6,35mm
El.priklju¢ak: 220 V

kom

0.00

0.00

Nabavka i montaza zidnog touch-screen kontrolera za regulaciju
temperature u prostoriji

Proizvodaé: "SAMSUNG"
Tip: MWR-SH11N

kom

0.00

0.00

Nabavka i montaza termoizolovanih bakarnih cijevi za freonske
vodove prema EN 12735

28,58
19,05
12,05
09,52
76,35

33333

12
6
170
6
170

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pomo¢ni materijal za montaZu cijevovoda (kolena, gas i dr.)

30 % od cjene cevovoda

[paus| 0.3 |

0.00|

0.00

Nabavka i montaza razdelnika

Proizvodaé: "SAMSUNG"
Tip: MXJ-HA3115M

kpl

0.00

0.00

Nabavka i montaZa rac¢ve




Proizvodac: "SAMSUNG"
Tip: MXJ-YA2512M kom 1 0.00

0.00

Nabavka i montaza zaustavnih ventila za montazu na razdelnicima
freonskih vodova

Proizvodaé: "Danfoss"
GBC 6S kom| 13 0.00
GBC 12S kom| 13 0.00

0.00
0.00

10

Nabavka i montaza PP cevi za odvod kondenzata iz unutrasnjih
jedinica u kompletu sa fitinzma. Kondenz se vodi doprikljucaka na
vertikalama kondenza ili sifonima VIK (obaveza Narucioca radova).

DN20 m 64 0.00

0.00

DN25 m 48 0.00

0.00

11

Nabavka i montaza atestiranih nosaca i oslonaca cevovoda fabricke
izrade od pocinkovanih c¢elicnih profila sa navojnim vezama i
podeSavanjem visine.

Proizvodag:"Mefa" ili sli¢no | kg | 75 | 0.00|

0.00

12

Isporuka freona R410

| kg | 8 | 0.00|

0.00

13

Isporuka i montaza kablova sa odgovaraju¢im zastitnim crijevom za
povezivanje spoljasne i unutrasnjih jedinica sa jedne i unutrasnjih
jedinica i zidnih kontrolera sa druge strane

Tip: LIY-CY 3x0,7 mm? (veza unutrasnje jedinice sa kontrolerom)
m 60 0.00

Tip: LIY-CY 2x1,5 mm? (veza unutrasnijih | spoljasnjih jedinica) m 240 0.00

0.00
0.00

14

Vakumiranje, dopuna freona, servisno pustanje u rad, probni pogon
instalacije i podeSavanje parametara rada

[paus| 1 | 0.00|

0.00

UKUPNO 1:

VENTILACIJA

0.00 €

Poz

Naziv | M | Kol Jed. cijenal

Ukupno

Nabavka, montaza i pustanje u rekuperatora ERV Plus sa DX
izmenjivacem

Proizvodac "Samsung"

Tip: AM100FNKDEH/EU

Protok vazduha: 1000 m*h

Nominalni grejni kapacitet: 8 kW

Nominalni rashladni kapacitet: 7.1 kW

Rashladni fluid: R410A

Opseg spoljasnjih temperatura grejanje: -20 + 24°C
Opseg spoljasnjih temperatura hladenje: -5 + 48°C
Dimenzije:1763x340x1135 mm

Nivo zvuénog pritiska: 61 dB(A)

Tezina: 90 kg

Priklju¢ci freona: 12.7/6.35 mm

El.priklju¢ak: 1,2,220-240,50Hz; 510W; 3.7A kpl 1 0.00

0.00

Nabavka i montaza kontrolera

Proizvodac: "SAMSUNG"
Tip: MCM-A300N - centralni kontroler kom 1 0.00
Tip: MWR-VH12N - za regulaciju rada rekuperatora ERV plus

kom 1 0.00

0.00

0.00

Nabavka i montaza =zaStitne ventilacione reSetke sa protivkiSnim
zaluzinama izradene od ekstrudiranog alumijuma, u kompletu sa
plenumskom kutijom.

Proizvodac: "ENING"
Tip: ENIWIND 150x150
Tip: ENIWIND 500x400

kom
kom

1 0.00
0.00

0.00
0.00




Nabavka | montaza aksijalnog ventilatora, u kompletu sa fleksibilnim
vezama | materijalom neophodnim za montazu.

Proizvodac¢ "VENTS"

Tip: TT 100

Protok vazduha: 100 m%h
Eksterni napor ventilatora: 50 Pa
El.priklju¢ak: 220V

kpl

0.00

0.00

Nabavka i montaza pravougaonih ventilacionih kanala izradenih od
pocinkovanog ¢eli€énog lima.

Proizvodaé: "ENING"

kg

450

0.00

0.00

Isporuka | montaza fitinga za pravougaone kanale, kao | materijala
za ovjes | zaptivanje. Uzima se 50% od stavke za kanale.

[paus.| 0.5 | 0.00|

0.00

Nabavka i montaza samolepljivog izolacionog plasta sa parnom
branom na ventilacione kanale

Proizvoda¢: "K-FLEX"
Tip: ST
Debljina: 13mm

28

0.00

0.00

Nabavka i montaza reSetki sa fiksnim zaluzinama za ubacivanje
vazduha, u kompletu sa regulatrom protoka RP

Proizvodac: 'RADING" ili sli¢no
DR-FK 240 x 140

kom

0.00

0.00

Nabavka i montaza resSetki sa fiksnim Zaluzinama za izvlacenje
vazduha

Proizvodac: 'RADING" ili sli¢no
DR-FK 240 x 140

kom

0.00

0.00

10

Nabavka i montaza ruénog regulatora protoka

Proizvodac: 'ENING"
150 x 200

kom

0.00

0.00

11

Nabavka i montaza PV ventila za izvlacenje vazduha iz toaleta

Proizvodac: "ALNOR" ili slicno
Tip: @100

kom

0.00

0.00

12

Nabavka i montaza fleksibilnih okruglih vazdusnih kanala izradenih
od alumijuma , klase zaptivenosti C prema EN 12237 u kompletu sa
svim potrebnim montaznim materijalom

Proizvodaé: 'ALNOR" ili slicno
@ 250

0.00

0.00

13

Nabavka i montaza platnene flksibilne veze za povezivanje sa
rekuperatorom

Tip: ENIFLEX 350 x 250

kom

2

0.00

0.00

14

Balansranje instalacije, pustanje u rad

[ paus |

1

| 0.00|

0.00

DEMONTAZA POSTOJECIH JEDINICA

UKUPNO 2:

0.00 €

Demontaza postojecih spoljasnjih jedinica koje opsluzuju unutrasnje
jedinice u postojeéem delu, a smestene su kod ulaznog dela
buduc¢eg objekta koji se dograduje. Ponovna montaza jedinica u
delu koji bude saglasovan od strane Investitora.

paus.

1

0.00

0.00

UKUPNO 3:

0.00 €




REKAPITULACIJA

1 KLIMATIZACIJA OBJEKTA 0.00 €
2 VENTILACIJA 0.00 €
3 DEMONTAZA POSTOJECIH JEDINICA 0.00 €
UKUPNO : 0.00 €

PDV (21%): 0.00 €

SVE UKUPNO SA PDV: 0.00 €




Predmjer i predraCun

Investitor Univerzitet Crne Gore Institut za
biologiju mora - Kotor

Projekat Univerzitet Crne Gore Institut za
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Kotor

Dio tehnicke Elektrotehnicki projekat -jaka struje

dokumentacije:

Datum: Jul, 2019.

Ovim predmjerom predvida se isporuka i montaza svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala
potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i pustanje u ispravan rad kao i dovodenje u
ispravno prvobitno stanje mjesta oStecenih na ve¢ izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti
prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni struénom radnom snagom, a u potpunosti prema vaze¢im
tehnickim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uracunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na
matrijal. Cijena ukljucuje i izradu sve eventualno potrebne radionicke dokumentacije, ispitivanja i pustanja u rad svih elemenata
instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvodaci opreme nisu iskljucivi. lzvoda¢ moze ugraditi i drugu opremu odnosno
materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehnicke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a $to
potvrduje struéno lice - nadzorni organ.

1 GRABEVINSKI RADOVI
1.1. Pripremno-zavrsni gradevinski radovi, pausalno

1.2. Obiljiezavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova za potrebe
polaganja kabla za napajanje objekta sa dizel elektricnog agregata (DEA).

Ukupno za rad, ra¢unato za kompletnu trasu voda, duZine:
m 40.0 0.00 0.00

1.3.  MaSinski iskop zemljanog rova dimenzija (0,8x0,4x40m) prema crteZima
u prilogu projekta za polaganje kablova u rovu, u zemljistu prosjecno Il ili
IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljiSta je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa je podlozna izmjeni. Ukupno
zarad i transport, racunato po m? iskopa :
m? 12.8 0.00 0.00

1.4. lIsporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri
slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10
cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takode 10 cm.
Ukupno za nabavku, transport i rad, raunato po m® kori§¢enog pijeska:
m? 32 0.00 0.00

1.5. Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po
dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Posti¢i zbijenost od 92%. Pri
kori$¢enju iskopa (narocito u prvom sloju, najblizem kablu) uklanjati ve¢e
komade ¢&vrstog materijala oStrih ivica. Ukupno za rad, ra¢unato po m®

iskopa : m? 9.6 0.00 0.00

1.6 lzrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim
objektima i instalacijama, pau$alno:

1.7. Uredenje zemlji$ta nakon obrade rovova sa odvozom viska materijala do
deponije. Ukupno za rad i transport, ra¢unato sa udaljeno$¢u deponije do

5 km a pla¢a se po metru kubnom viska iskopa: me 39 0.00 0.00

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
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1.8.  Rucni iskop zemljista Il ili IV kategorije u dubini od 15¢cm i pribliznih
dimenzija 4,3 x 3.0 m za potrebe izlivanja armiranog betonskog postolja
za dizel elektricni agregat. m? 07 0.00 0.00

1.9 lzrada betonskog postolja za smjestanje DEA, pribliznih dimenzija (4.3
x3.0x0.2 m) u skladu sa prikazima na grafickom prilogu. Dimenzije
prilagoditi izabranom tipu agregat i situaciji tokom izvodenja . Ukupno za
materijal i rad: kom 1.0 0.00 0.00

1.10 lzrada petostrane zastitne ograde za dizel elekiriéni agregat. Ograda je
napravljena od crne bravarije i grifovane mreze. Dimenzije ograde su
priblzno 4.3x3.0x1.8 m (Dx3xV). Sa prednje strane ograde uraditi dupla
vrata za pristup i servisiranje agregata. Bravarija mora biti zasticena sa
dva sloja temeljne farbe na uljnoj bazi i jednim slojem zavr$ne boje u
bijeloj boji. Svaki otvor predviden za servisnu manipulaciju mora da ima i
bravicu i uSice za katanac. Napomena: dimenzije prilagoditi tokom
izvodenja izabranom tipu agragata.Ukupno za materijal i rad:

kom 1.0 0.00 0.00
1.11  Ostali sitan gradevinski materijal: paus 1.0 0.00 0.00
Ukupno gradevinski radovi: 0.00
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2 ELEKTROMONTAZNI RADOVI

2.1. Isporuka i ugradnja napojnih i prate¢ih kablova od DEA do ATS-a za
napajanje GRO. Napojni kabl sa DEA se van objekta polaze u prethodno
pripremljenom rovu a unutar objekta dijelom u bezhalogenim cijevima
ispod betonske koSuljice, dijelom kroz AB plo¢u a dijelom u zidu ispod
maltera. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem

provodnika tipa:

PP00 4x25mm?2+1x16mm? m 50.0 0.00 0.00

PP00-Y 5x2.5mm? m 500 0.00 0.00

PP00-Y 3x2.5mm? m 500 0.00 0.00

S/FTP cat6 (stavkom obuhvacena i PE cijev potrebna za polagnje kabla u

zemljnom rovu )

m 50.0 0.00 0.00

2.2. Isporuka i polaganje “gal’- titnika ili sliéne mehanicke zatite slobodno

polozenog kabla u rovu. Stitnici se polazu tako da se, po duZini,

medusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajuci

polozeni kabl. Stitnici se polazu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u

rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, raunato po polozenom titniku

(I=1,0 m). Ukupno za materijal i rad: kom 45.0 0.00 0.00
2.3 Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se ispod nalazi

elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajuéim

natpisom. Polaze se cijelom duzinom kablovskog rova, pri njegovom

zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nano3enja

poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, raunato po

metru duznom polozene trake:

m 40.0 0.00 0.00

2.4 Isporuka i polaganje trake od prohroma, RH1 30x3.5 mm, u kablovski rov

od DEA do izvoda sa temelinog uzemljivaca objekta. Stavkom

obuhvacena i traka za izvodenje uzemljivaa za DEA. Traka se polaze

nakon nano$enja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Ukupno za

bavku, t rt i rad, racunat tru duz trake:

nabavku, transport i rad, ratunato po metru duznom trake m 50.0 0.00 0.00
2.5 Isporuka i ugradnja spojnice traka-traka KON 01 za medusobno spajanje

traka, zalivena bitulitom. Ukupno za isporuku i rad: kom 15.0 0.00 0.00

Ukupno elektromontazni radovi: 0.00

3 RAZVODNE TABLE | NAPOJNI VODOVI

3.1. Isporuka i ugradna napojnih letvi ISFT u NN blok postojece TS 10/0,4kV

koja se nalazi u okviru objekta.

ISFL 3P,100/63A kom 1 0.00 0.00

Ukupno za materijal i rad: 1
3.2 Isporuka i montaza metalnog ormana GRO radionicke izrade,

prilagodenih dimenzija namjenjenog za montazu unutar objekta na zid,

stepena zaStite IP40, sa uvodom napojnog kabla sa donje strane i

odvodnih kablova sa gornje strane. GRO je uraden od dva puta

dekapiranog lima debljine 2 mm i lakiran prema zahtjevu projektanta

enterijera. Ram ormara je od profilisanog zeljeza debljine 2 mm. Orman je

sa krilima koja se zaklju¢avaju bravom i klju¢em.

U orman se ugraduju slede¢i elementi:

polje mreze:

rastavija¢ INS 1-0,80A, 3P kom 1 0.00 0.00

odvodnici prenapona V20-3 + NPE - 280 kom 1 0.00 0.00

izborna sklopka HIM 406 1-0-2, 63, 4P kom 1 0.00 0.00

zastitni uredaj diferencijaine struje iID 40/0,03A, 4P kom 1 0.00 0.00

tropolni prekidaci niskog napona, iC60N-D/63A, 6kA kom 2 0.00 0.00

tropolni prekidaci niskog napona, iC60N-C/20A, 6kA kom 1 0.00 0.00
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jednopolni prekidaci niskog napona, iC60N-D/20A, 6kA kom 6 0.00 0.00
jednopolni prekidaci niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 22 0.00 0.00
jednopolni prekidaci niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 2 0.00 0.00
jednopolni prekidaci niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA kom 4 0.00 0.00
jednopolni prekidaci niskog napona, iC60N-C/2A, 6kA kom 3 0.00 0.00

indikatorska lampica za signalizaciju prisustva faza ilL kom 3 0.00 0.00

motorni zastitni prekidac 4-6.3A, 230V, 50Hz, sa elektromagnetnom i
termickom zastitom, tip GV2RT10 proizvodaca Schneider

kom 3 0.00 0.00
Napomena: U GRO ostaviti i prostor za ugradnju ATS (Automatic transfer
switch) uredaja. Opis ATS-a je obuhvaéen poglavliem DIZEL
ELEKTRICNI AGREGAT.
Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i pla¢éa kompletna tabla sa montazom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1 0.00 0.00

3.3. Isporuka i montaza razvodne table RT-2 sliéna tipu Pragma 2x24M

proizvodaca Schneider Electric ili ekvivalent. Tabla je fabri¢ka "stanska",
stepena zastite IP40, sa uvodom kablova sa donje i gornje strane. U tablu
se smjestaju navedeni elementi:
polje mreze:
rastavija¢ ISW 25A, 1-0, 3P kom 1.0 0.00 0.00
zastitni uredaj diferencijaine struje iID 25/0,03A, 4p kom 10 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 17.0 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 3.0 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA kom 4.0 0.00 0.00
motorni zastitni prekidac, 4-6.3A, 230V, 50Hz, sa elektromagnetnom i
termickom zastitom, tip GV2RT10 proizvodac¢a Schneider

kom 2 0.00 0.00
Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i pla¢éa kompletna tabla sa montazom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1.0 0.00 0.00

34. Isporuka i montaza razvodnog ormana RT-K radionicke izrade,

prilagodenih dimenzija namjenjenog za montazu unutar objekta na zid,
stepena zaStite IP40, sa uvodom napojnog kabla sa donje strane i
odvodnih kablova sa gornje strane. GRO je uraden od dva puta
dekapiranog lima debljine 2 mm i lakiran prema zahtjevu projektanta
enterijera. Ram ormara je od profilisanog Zeljeza debljine 2 mm.
polje mreze:
rastavija¢ ISW 25A, 1-0, 3P kom 1.0 0.00 0.00
zastitni uredaj diferencijaine struje iID 25/0,03A, 4p kom 10 0.00 0.00
tropolni prekida¢ niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 10 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 15.0 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 3.0 0.00 0.00
jednopolni prekida¢ niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA

kom 40 0.00 0.00
Napomena: U ormanu planirati prostor za ugradnju predspojnih uredaja
namjenjenih za napoajanje LED traka u skladu sa prikazima na grafickim
prilozima. Opis predspojnih uredaja obuhvacen je dijelom predmjera
ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA.
Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i pla¢éa kompletna tabla sa montazom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1.0 0.00 0.00
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3.5. Isporuka i ugradnja napojnih kablova od za napajanje glavnog razvodnog
ormana (GRO) kao i kablova za napajanje lokalnih razvodnih tabli.
Kablovi se polazu dijelom kroz betonska platna i ploéu u bezhalogenim
cijevima odgovarajuéeg precnika a dijelom po zidu ispod maltera.
Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem

provodnika tipa:
NHXHX-J 4x25 mm? m 12 0.00 0.00
NHXHX-J 5x4mm? m 20.0 0.00 0.00

36 Nabavka i montaza kablovske spojnice proizvodaca Raychem ili
ekvivalent, za potrebe spajanja na postojeci kabl namjenjen za napajanje
GRO-a a u svemu prema tehnickom opisu i uputstvu za montazu.
Ukupno za nabavku i rad, raéunato po ugradenoj kablovskoj zavrdnici
tipa:
POLJ-01/5X(10-35) kom 1.0 0.00 0.00

3.7. Isporuka i ugradnja napojnih kablova od GRO do mijesta prikljucka
spoljne jedinice klimatizacionog sistema. Kablovi se polazu dijelom kroz
betonska platna i ploéu u bezhalogenim cijevima odgovarajuteg
preénika a dielom po zidu ispod maltera. Komplet isporuka sa
postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem provodnika tipa:

NHXHX-J 5x4mm? m 10.0 0.00 0.00

Ukupno razvodne table i napojni vodovi: 0.00
4  ELEKTRICNA INSTALACIJA OPSTE POTROSNJE

41 Nabavka, isporuka i izvodenje monofaznih prikljuénih mjesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x2,5mm?, za strujne krugove prikljunica i
drugih prikljuénih mjesta prema planu i jednopolnim $emama. Provodnici
se polazu dijelom kroz AB plo¢u u bezhalogenim cijevima odgovarajuceg
pre¢nika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehnickom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montazni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosjetna duzina po jednom prikljuénom mijestu je 9 m.
Ukupno za materijal i rad:

kom 75 0.00 0.00

4.2 Nabavka, isporuka i izvodenje monofaznih prikljuénih mijesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x1,5mm?, za strujne krugove prikljucnica i
drugih prikljuénih mjesta prema planu i jednopolnim $emama. Provodnici
se polazu dijelom kroz AB plo¢u u bezhalogenim cijevima odgovarajuceg
precnika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehnickom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montazni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosje¢na duzina po jednom prikljuénom mjestu je 10 m.
Ukupno za materijal i rad:

kom 14 0.00 0.00

4.3 Nabavka, isporuka i izvodenje monofaznih prikljuénih mjesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x4mm?, za strujne krugove prikljuénica i
drugih priklju€nih mjesta prema planu i jednopolnim $emama. Provodnici
se polazu dijelom kroz AB plo¢u u bezhalogenim cijevima odgovarajuceg
precnika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehnickom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montazni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosjetna duzina po jednom prikljuénom mijestu je 7 m.
Ukupno za materijal i rad: kom 5 0.00 0.00
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4.4 Isporuka materijala i izvodenje trofaznih prikljuénih mjesta, provodnikom
NHXMH-J 5x2,5 mm?2. Provodnici se polazu dijelom kroz AB plo¢u u
bezhalogenim cijevima odgovarajuceg pre¢nika, a dijelom u zidu ispod
maltera. Instalaciju izvesti u svemu prema tehnickom opisu. Stavkom
obuhvatiti sav montazni materijal koji je neophodan za ugradnju
provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Prosjecna duzina

po jednom prikljuénom mjestu je 8 m. Ukupno za materijal i rad:
kom 1.0 0.00 0.00

ukupno elektri¢na instalacija opSte potro$nje 0.00

5  ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA:

5.0 Isporuka materijala i izvodenje strujnih krugova osvjetlienja, bez
postavljanja prekidaca, sijalica i svetiliki. Provodnici se polazu dijelom
kroz AB plo¢u u bezhalogene cijevi spoljadnjeg pre¢nika @20 mm, dijelom
u zidu ispod maltera i manjim dijelom u tvrde bezhalogene cijevi
odgovarajuceg precnika fiksiranih pomocu obujmica po zidu i plafonu.
Instalaciju izvesti u svemu prema tehnickom opisu.

NHXMH-J 3x1,5 mm? u (Prosje¢no se po jednom prikljuénom mjestu

polaze 6 m).

Racuna se kompletno za materijal i rad: kom.  74.0 0.00 0.00
LIHCH 2x1.5 mm? ( Prosje¢no se po jednom prikljuénom mjestu polaze

10m).

Racuna se kompletno za materijal i rad: kom.  17.0 0.00 0.00

5.18 (P1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne op$te anti-panik svjetiljke
SPAZIO ON LSN3240XP3, izvora svjetlosti LED, 240lm, sa NiMh
baterijom autonomije 3h, IP20, IK04, dimenzija @122x36mm. Proizvodac
Zemper, Spanija. Ukupno za materijal i rad:

kom. 9 0.00 0.00

5.19 (P2) Ugradnja i isporuka nadgradne plafonske/zidne opSte anti-panik
svjetilike DIANA FLAT LDF-3150C, izvora svjetlosti LED, 150im, sa Ni-Cd
baterijom autonomije 1h, IP42, IK04, dimenzija ®260x114mm.

Proizvoda¢ Zemper, Spanija. Ukupno za materijal i rad: Kom. 6 0.00 0.00

dodatak AED0071 za ugradnju zidne svjetiljke kom. 6 0.00 0.00
piktogramska naljepnica kom. 6 0.00 0.00

ukupno elektri¢na instalacija osvjetljenja 0.00
6 Instalaciona oprema

6.1. Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija @60
armatura 2M
maska 2M
prikljucnica 2P+E 16A, 2M bijela
Ukupno za materijal i rad: komplet  12.0 0.00 0.00

6.2 Nabavka, isporuka i ugradnja modularog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija @60
armatura 2M
maska 2M
prikljuénica sa poklopcem 2P+E 16A, 2M, IP21 bijela
Ukupno za materijal i rad: komplet 3.0 0.00 0.00

6.3 Nabavka, isporuka i ugradnja modularog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
PLEX, IP 55
nadgradna PVC kutija 2M

armatura 2M
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maska sa zastitnim poklopcem P55, 2M
prikljucnica 2P+E 16A, 2M bijela
Ukupno za materijal i rad: komplet  32.0 0.00 0.00

6.4 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55
nadgradna PVC kutija 4M
armatura 4M
maska sa zastitnim poklopcem IP55, 2M-2kom
prikljucnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2kom
Ukupno za materijal i rad: komplet 7.0 0.00 0.00

6.5 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 4M
armatura 4M
maska 4M
prikljucnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 1kom
prikljucnica 2P, 16A, 1M bijela - 1kom
slobodan modul za potrebe priklju€nica slabe struje
Ukupno za materijal i rad: komplet 2.0 0.00 0.00

6.6 Nabavka, isporuka i ugradnja modularog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 4M
armatura 4M
maska 4M
prikljucnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2kom
Ukupno za materijal i rad: komplet 1.0 0.00 0.00

6.7 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 6M
armatura 6M
maska 6M
prikljucnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2 kom
slobodan modul za potrebe priklju¢nica slabe struje-2 kom
Ukupno za materijal i rad: komplet 6.0 0.00 0.00

6.8 Isporuka i ugradnja podne kutije 12M sa podesivom visinom predvidena
za ugradnju u dupli pod ili beton, proizvodaca Legrand ili ekvivalent. U
podnoj kutiji ugraditi:

prikljucnica 2P+E 16A, 2M, bijela(mreza) - 4kom
4 slobodna modula za potrebe priklju¢nica slabe struje

Ukupno za materijal i rad
komplet 2 0.00 0.00

6.9 Isporuka i montaza trofazne prikljuénice 16A/400V, bijela, JUS N.EO.350.
Prikljunice su proizvod “Nopal’-Backa Palanka, ili sliéne drugog
proizvodaca. komplet 1 0.00 0.00

6.10 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obi¢ni prekida¢ 2M - 1kom
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.11 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
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naizmjeniéni prekida¢ 2M - 1kom
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.12 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekida¢ 1M - 2kom
Ukupno za materijal i rad komplet 3 0.00 0.00

6.13 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekida¢ 1M - 1 kom
naizmjeniéni prekida¢ 1M - 1 kom
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.14 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija 3M
armatura 3M
dekorativna maska 3 M
obicni prekida¢ 1M - 3kom
Ukupno za materijal i rad komplet 1 0.00 0.00

6.15 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekidac sa svjetlosnim indikatorom 2 M - 1kom
Ukupno za materijal i rad komplet 1 0.00 0.00

6.16 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija [160 mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekidac sa svjetlosnim indikatorom 1M - 2kom
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.17 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55, bijela boja
nadgradna PVC kutija 2M mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekidac sa svjetlosnim indikatorom 1M, IP 55 - 1kom
Ukupno za materijal i rad komplet 3 0.00 0.00

6.19 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sli¢an tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55, bijela boja
nadgradna PVC kutija 2M mm
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obicni prekidac sa svjetlosnim indikatorom 1M, IP 55 - 2kom
Ukupno za materijal i rad komplet 4 0.00 0.00

Ukupno instalaciona oprema: 0.00

7 INSTALACIJA UZEMLJENJA | GROMOBRANA
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7.1. Isporuka materijala i izvodenje spusnih provodnika okruglim provodnikom
od prohroma RH3 @8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa
izradom veza na postojece izvode sa temeljnog uzemljivata forimirane
prilikom izgradnje dijela prizemlja predmetnog objekta i prihvatni sistem, a
u svemu prema tehniCkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno
za materijal i rad:

m 30 0.00 0.00
7.2. Isporuka materijala i izvodenje prihvatnog sistema okruglim provodnikom
od prohroma RH3 @8 mm, prema planu gromobranske instalacije, a u
svemu prema tehni¢kom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za
materijal i rad: m 65 0.00 0.00
7.3 Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom
gromobranske instalacije. Ukupno za materijal i rad:
pau$ 1 0.00 0.00
7.4 Isporuka i montaza krovnih i zidnih nosaca sli¢nih kao kod proizvodaca
Hermi, Slovenija. Ukupno za materijal i rad:
SON 06 - po $liemenu krova kom 20 0.00 0.00
SON 12 A - po crijepu kom 40 0.00 0.00
7.5 Isporuka i montaza spojnica i dodatne opreme za sistem gromobranske
instalacije sli¢nih kao kod proizvoda¢a Hermi, Slovenija. Ukupno za
materijal i rad:
KON 08 - Zica-zica kom 15 0.00 0.00
KON 02 - traka-zica kom 5 0.00 0.00
LOV - udarna tacka - Spic kom 1 0.00 0.00
7.6 Radovi na prilagodavanju postoje¢e gromobranske instalacije i njeno
povezovanije sa novoprojektovanom, pausalno. kom 1 0.00 0.00
Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana: 0.00
8  INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA
8.1  Izvrsiti galvansko povezivanje svih metalnih masa objektu koji ne
pripadaju elektriénoj instalaciji finozi¢anim provodnikom H05Z-K 1x6mm?
(nosaci kablova, ormari slabe struje, RACK-ovi, metalna kucista uredaja i
elemenata drugih instalacija, itd.)
m 100.0 0.00 0.00
Ukupno instalacija izjednacenja potencijala: 0.00

9  DIZEL ELEKTRICNI AGREGAT

9.1 Nabavka, isporuka, postavlajnje, kompletno povezivanje i pustanje u rad
dizel - elektriénog agregata (DEA) sa CE Sertifikatom izraden sa svim
relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda, sliénog tipu
DES50EQ, proizvodaca CATERPILLAR sledecih ili boljih tehnickih
karakteristika:

kontejnerskog tipa namjenjen za spolja$nju montazu'
- snaga u "stand by" rezimu 50 kVA (40W)
- snaga u "prime" rezimu 45kVA (36kW)

- Napon 400/230V, frekvencija 50 Hz; faktor snage cos9=0,8; br.obrtaja
1500/min

- sa metalnim rezervoaroma cca. 145 | koji omogucava autonoman rad od
minimum 16 h pri 75 % optere¢enja

- elektronski - digitalni opticki displej - kontrolni panel za nadzor,
automatsku kontrolu, start -stop DEA

- elektronski regulator napona i broja obrtaja za odrzanje stabilnost
napona i frekvencije u granicama +/- 0.5% kod nagle promjene
optere¢enja

- tropolni 63 A prekida€ generatora sa nadstrujnom zastitom
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- Automatska kontrola stanja i napunjenosti akumulatorske baterije preko
punjaca

- ATS -a (automatski transfer prekidac) od 63 A sa mreznim i
generatorskim prekida¢em za automatsko prebacivanje optere¢enja sa
mreze na generator i obrnuto.

- Spoljnje dimenzije DEA: 2291mmx1026mmx1433mm (DxSxV); 1025 kg

Ostali detalji koji nijesu definisani ovim zahtjevom definisani su tehni¢kim
uslovima za dizel elektriéne agregate naizmjeniénog napona po
standardima: 1S08528, 1ISO3046, BS2869, BS4999,
BS5000,BSEN60034, IEC60034, ISO9001,

1S014001

- Komplet agregat sa crtezima, detaljima, montaZzom, atestima, nacrtima,
upustvom za rad, zastitnom opremom i obukom korisnika.

kom. 1.0 0.00 0.00
Ukupno DEA: 0.00

10  ISPITIVANJE
10.1 Ispitivanje elektri¢nih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta. paus 1.0 0.00 0.00
Ukupno ispitivanje: 0.00
11 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA (ODRZAVANJA) pau$ 1.0 0.00 0.00
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REKAPITULACIJA
1 GRADEVINSKI RADOVI 0.00
2 ELEKTROMONTAZNI RADOVI 0.00
3 RAZVODNI ORMARI | NAPOJNI VODOVI 0.00
4  ELEKTRIGNA INSTALACIJA OPSTE POTROSNJE 0.00
5  ELEKTRIGNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA 0.00
6 INSTALACIONA OPREMA 0.00
7 INSTALACIJA UZEMLJENJA | GROMOBRANA 0.00
8  INSTALACIJA IZJEDNAGENJA POTENCIJALA 0.00
9 DEA 0.00
10 ISPITIVANJA 0.00
11 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA (ODRZAVANJA) 0.00
UKUPNO BEZ PDV-a 0.00
IZNOS PDV-a (21%) 0.00
UKUPNO SA PDV-om 0.00
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jed.

r.br. OPIS POZICIJE mjere jed. cijena Ukupna Cijena €
A OVAJ PREDMJER | PREDRACUN OBUHVATA:
Al Nabavka, transport i skladiStenje na gradilistu materijala, pribora i opreme,
" kako je dato u pojedinim pozicijama.
Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog
A2. nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu
instalacije.
A3 Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u
" skladu sa vazecim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu
A4. Ispitivanje i puStanje u ispravan rad vec zavrSene instalacije.
A5 Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oStecenih mjesta na veé¢
" izvedenim radovima.
A6 Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati vaze¢im crnogorskim standardima i
" biti prvoklasnog kvaliteta.
A7 Svi radovi moraju biti izvedeni struénom radnom snagom i u potpunosti prema
" vazeGim propisima za predmetne vrste radova.
A8 U cijenu se uraunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne
" radne snage i svi porezi na rad i materijal.
A9. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radionicke dokumentacije.
A10. Obracun je dat po jedinici mjere kompletno uradene pozicije.
A11. Zavrsne radove i predaja instalacije Investitoru.
1 Instalacija strukturno kablovskog sistema - SKS
Nabavka, isporuka i ugradnja nazidnog RACK ormara za montazu u ormaru u
11 kancelariji na Il spratu objekta. 18U/19" RACK orman nazidni Netiks P6618,
" staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x900mm, nosivost do 60kg, proizvodac
Netiks ili sli¢an drugog proizvodja¢a. Ukupno za materijal i rad: kom 1 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog panela 19", 7 x SCHUKO i prekidac,
12 pyC, 1.25HU. Ukupno za materila i rad: om 1 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i ugradnja praznog modularnog patch panel-a sa 24 slota
za RJ-45 cat.6 module. Patch panel ugraditi u RACK ormar. U patch panel
1.3 ugraditi RJ-45 module za instalaciju SKS sistema i povezati sa SFTP cat. 6
LSZH kablovima koji se polaZzu po objektu. Ukupno za materijal i rad:
kom 2 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 modula za ugradnju u modularni
1.4 patch panel. Moduli se koriste za SKS instalaciju. Ukupno za materijal i rad:
kom 27 0.00 0.00€
15 Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova. Ukupno za materijal i rad:
' kom 2 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 prikljucnica za ugradnju u modularni
pribor (definisan predmjerom i predraunom jake i slabe struje). PrikljuCnice se
1.6 na krajevima terminiraju SFTP cat.6 LSZH kablovima, i sli¢ne su tipu Schneider
Unica. Ukupno za materijal i rad: kom 27 0.00 0.00€




Nabavka, isporuka i ugradnja opticke prikljuénice za zavrSetak dva vlakna,
(2xSC adaptera) push pull, u kompletu sa pigtailovima i zastitnicima optickog

17 spoja. Opticke prikljuénice se montiraju u Rack ormar. Ukupno za materijal i
rad: kom 1 0.00 0.00€
1.8 Nabavka, isporuka i ugradnja dvomodularnog instalacionog pribora:
PVC kutija 2M za montazu u beton
armatura 2M
dekorativna maska 2M
Ukupno za materijal i rad: komp 1 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i ugradnja police fiksne, za sve tipove rek ormana dubine
1.9 600mm koji imaju i zadnje Sine 19" (kaci se na 4 tacke). Polica se montira u
Rack ormar. Ukupno za materijal i rad: kom 1 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i polaganje instalacione halogen free cijevi unutradnjeg
precnika @13mm kroz koju se provlace SFTP cat.6 LSZH. Instalaciona cijev se
1.10 polaze dijelom po zidu ispod maltera, dijelom u spusteni plafon, a dijelom kroz
podnu betonsku koSuljicu. Ukupno za materijal i rad:
m 650 0.00 0.00€
Nabavka, isporuka i provlaenje SFTP cat. 6 LSZH kabla. Kabal se provlai
kroz instalacionu halogen free cijev unutrasnjeg precnika @13mm dijelom po
111 zidu ispod maltera, dijelom ispod spustenog plafona, a dijelom kroz podnu
" betonsku koSuljicu od RACK ormara do odgovarajuéih prikljuénica po
prostorijama. Obra&un vrsiti po duznom metru. Ukupno za materijal i rad:
m 650 0.00 0.00€
Nabavka i isporuka i ugradnja indoor access point uredaja sliedecih
karakteristika: bezi¢ni 300Mb/s gigabit access point 2.4GHz 802.11b/g/n
112 snage 200mW (23dBm), PoE 802.3af, plafonsko-zidno LSOH kuciste bez
halogena, Multi-SSID, VLAN, QoS, EAP Controller Software, tipa EAP120
N300 proizvodja¢a TP-Link. Ukupno za materijal i rad: kom 3 0.00 0.00 €
Nabavka i isporuka SFTP cat. 6 patch cord-a sa zavrSnim RJ-45 konektorima
1.13 na obije strane, duzine 1m-3m. Kabal sluzi za povezivanje patch panela sa
aktivnom opremom. Ukupno za materijal i rad: kom 27 0.00 0.00€
1.14  Sitan montazni i nespecificirani materijal. pausal. 1 0.00 0.00 €
1.15 Potrebna merenja i ispitivanja na svim kablovskim trasama. pausal. 1 0.00 0.00 €
1.16 lzdavanje potrebnih atesta i uputstava, obuka korisnika. pausal. 1 0.00 0.00 €
Ukupno SKS instalacija 0.00 €
2 Instalacija protivprovalnog sistema i automatske dojave pozara
Nabavka, isporuka i ugradnja alarmne centrale. Alarmna centrala 192 zone,
BUS tehnologija, 8 zona na ploci (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na
21 ploci, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proSirenje, dolazi u metainoj
" kutiji dimenzija 280x280x80mm. Centrala je tipa EVO192/PCB, proizvodata
PARADOX ili drugog. Ukupno za materijal i rad:
kom 1 0.00 0.00€
29 Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah. Ukupno za materijal i rad:
' kom 1 0.00 0.00€
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Nabavka, isporuka i ugradnja modula za proSirenje zona, 8 zona (16 sa ATZ),
1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard, sli¢an tipu ZX8,
proizvodaa PARADOX ili drugog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka isporuka i instalacija modula telefonske dojave, 5 tel.brojeva,
ukljucivanie / iskljucivanje particija i PGM-ova, sli¢an tipu VDMP3, proizvodaca
Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja LCD Sifratora. Elegantnog dizajna izuzetno
tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan graficki meni, kontrolise do 8 PGM
izlaza, azuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snazan napredni procesor,
jedan zonski/temperaturni ulaz, slican tipu TM50, proizvoda¢a Paradox ili
drugog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja detektora izliva te¢nosti, tipa SL-WD100 ili drugi.
Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sa podnozjem, kompletna
analiza zvucnog i ultrazvucnog spekira, domet 9m ili 4.5m sli¢an tipu DG 457,
proizvodaca Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta - digitalni sa podnozjem,
dometa od 42-66m? zavisno od visine montaze 2.4m ili 3.7m, vidni ugao 360
stepeni, slian tipu DG467, proizvodaa Paradox ili drugog. Ukupno za
materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja sirene za unutradnju montazu, sli¢na tipu WS-
30HR ili druga. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja optickog detektora poZzara, tipa S-ID100,
proizvodaca Inim ili sliénog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja termickog detektora pozara, tipa S-1D200,
proizvodaca Inim ili sliénog. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i ugradnja podnozja za detektore, slican tipu S-EB0010
proizvodaca Inim. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cijevi unutradnjeg
precnika @13mm kroz koju se provlaCe alarmni J-H(St)H 3x2x0.8mm i poZarni
J-H(St)H 2x2x0.8mm kablovi za povezivanje elemenata protivprovalnog
sistema. Instalaciona cijev se polaze dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom
kroz betonsku koSuljicu. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i proviaenje bezhalogenog J-H(St)H 3x2x0.8mm kabla.
Kabal se provlaci kroz bezhalogene instalacione cijevi unutradnjeg preénika
@13mm dijelom po zidu ispod maltera, a sluzi za povezivanje elemenata
protivprovalnog sistema. Ukupno za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i proviaenje bezhalogenog J-H(St)H 2x2x0.8mm kabla.
Kabal se provlai kroz instalacione cijevi unutrasnjeg precnika @13mm dijelom
po zidu ispod maltera, iznad spustenog plafona, a dijelom kroz podnu betonsku
koSuljicu, a sluzi za povezivanje elemenata automatske dojave pozara. Ukupno
za materijal i rad:

Nabavka, isporuka i provlacenje SFTP cat. 6 LSZH kabla, a sluzi za integraciju
protivpozarne centrale sa drugim sistemima u Rack-u. Ukupno za materijal i
rad:

Sitan montazni i nespecificirani materijal.
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2.18 Potrebna merenja i ispitivanja na svim kablovskim trasama. paus. 1 0.00 0.00€

2.19 Pustanje sistema u rad, obuka korisnika. Obracun po poziciji: paus. 1 0.00 0.00 €

Ukupno instalacija sistema za automatsku dojavu pozara 0.00 €
REKAPITULACIJA

1 Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS) 0.00 €

Instalacija protivprovalnog sistema i automatske dojave pozara 0.00 €

UKUPNO €

PDV €

UKUPNO SA PDV-om €




PREDMJER | PREDRACUN RADOVA

za izradu Glavnogprojekta instalacija vodovoda i kanalizacije

A VODOVOD
red.
Broj Pozicija jed. Mjere Koli¢ina jed. Cijena  Ukupno
A.1 VODOINSTALATERSKI RADOVI
Nabavka, transport i montaza mesinganih propusnih ventila.
AlA1
DN15 kom 9.00 0.00 0.00
DN25 kom 2.00 0.00 0.00
Nabavka transport i montaza ugaonih ventila sa
A.1.2 prikljuénom cijevi za vodokotlice
DN15 kom 2.00 0.00 0.00
Nabavka, transport i montaza mesinganih ventila sa kapom
na odvojcima za sanitarne prostorije i prikljuc¢ku centralnog
Al13 bojlera
DN25 kom 1.00 0.00 0.00
DN20 kom 1.00 0.00 0.00
DN15 kom 2.00 0.00 0.00
Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja vodovodnih
cijevi i fazonskih komada za unutradnji vodovod za radni
pritisak 10 bara. Obrac¢un je po m', obuhvaceno je i
Stemovanije i krpljenje oSte¢enih povrsina, prodori kroz
konstrukciju koji nijesu posebno obracunati, ugradivanje
zastitinih cijevi na prolazima kroz konstrukciju i zatvaranje
svih prodora. Cijevi adekvatno zastititi, i propisno ispitati.
Pre¢nici @ oznaceni u grafickim prilozima
Al pretstavljajuspoljasnji pre¢nik plasticne vodovodne cijevi.
""" Obracun po m' ugradene cijevi.
PVC @75MM ZA SISTEM AKVARIJUMA m' 4.00 0.00 0.00
PVC ®#32MM DOVOD SLANE VODE m' 12.00 0.00 0.00
PPR @3/4" m' 14.00 0.00 0.00
PPR @1/2" m' 43.00 0.00 0.00
Ispitivanje na probni pritisak, ispiranje i dezinfekcija
A1.5 vodovodne mreze. Obracun po metru
duznom. m' 73.00 0.00 0.00
VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 0.00
A UKUPNO VODOVOD: 0.00



B FEKALNA KANALIZACUA
B.1 INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka i ugradivanje PVC cijevi i fazonskih komada za
kucnu kanalizaciju. Spajanje cijevi, cijevi i fazonskih
komada je nati€nim naglavkom i gumenim zaptivnim
prstenom. Montirati prema uputstvima proizvodaca, ucvrstiti,
ispitati na vodoizdrZljivost i prohodnost. Jediniénom cijenom
obuhvacena i sva Stemovanja i krplienja oSte¢enih povrsina,
ugradivanje zastitnih cijevi na prolazu kroz konstrukciju i
B.1.1 zatvaranje svih prodora.
Obracun po m' ugradene cijevi.
DN 110 m' 48.00 0.00 0.00
DN 75 m' 9.00 0.00 0.00
DN 50 m' 9.00 0.00 0.00
Nabavka,transport i montaza pvc sifoniranih slivnika sa
odvodom, sifonom i niklovanom poklopnom reSetkom od
B.1.2 inox-a, sa okvirom dimenzija 15x15 cm. Obrac¢un po
komadu montiranih slivnika.
vertikalni DN50 kom 2.00 0.00 0.00
Nabavka,transport i montaza modularnih kanala za odvod
B.1.3 otpodne vode iz bazena sa izlivnim elementom. Obracun po
""" m montiranog kanala.
ACO INOX MODULAR 125 ili sl. kom 14.00 0.00 0.00
Nabavka transporti ugradivanje ventilacione glave
B.1.4
DN 160 kom 3.00 0.00 0.00
B15 Izrada odvoda za sudoperu. Obracun po komadu. kom 8.00 0.00 0.00
Ispitivanje kanalizacione mreze u punom profilu protoka,
na vododrzivost i prohodnost .Poslije ispitivanja, cijevi i
B.1.6 slivnike zastititi sa cijevnim cepovima i slojem betona od
fizickog ostecenja. Obracun po metru duznom ispitane
kanalizacije. m' 66.00 0.00 0.00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO : 0.00
B FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

ATMOSFERSKA KANALIZACUJA



C.1 INSTALATERSKI RADOVI

CAA Nabavka, transport i montaza olu¢nih vertikala od

pocinkovanog lima 0.2 mm. Pre¢nika 110 mm m' 30.00 0.00 0.00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO : 0.00
C ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

D SANITARNI UREDAII

Svi sanitarni uredaji su po izboru projektanta arhitekture i investitora radova. U cijenu je uracunata nabavka,
transport, raznoSenje po objektu do mjesta ugradnje, montaza, priklju€enje na instalacije vodovoda i
kanalizacije, ispitivanje stabilnosti kao i pustanje u rad. Takode je uraunat sav spojni materijal, armatura po
opisu, sanitarna galanterija, razni pripremni i zavréni radovi. Ukoliko se investitor odluci za opremu drugaciju
nego &to je projektom predvidena, priklju¢ke na instalacijama prilagoditi opremi koja se planira ugraditi.

Nabavka,transport i ugradnja kerami¢kog lavaboa, koji
treba montirati na 80 cm iznad poda i pri€vrstiti na zid.
Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, ¢epom i
rozetnom. Na lavabou montirati bateriju. Iznad lavaboa

D.1 ugraditi etazerku | klase i ogledalo. Obracun po komadu
montiranog i ispitanog lavaboa sa baterijom za toplu i
hladnu vodu.
kom
D2 Nabavka, transport i montaza klozetske $olje sa
"~ vodokotlicem i komplet dovodnom i odvodnom armaturom.
Obracun po komadu montirane i ispitane WC Solje.
kom
Nabavka, transport i montaza niklovanih vratanca koja se
D.4 ugraduju na mjestu revizionog komada. Obracun po
komadu. kom
D5 Nabavka i montaZza baterija za toplu i hladnu vodu
za sudoperu kom
Nabavka i montaZa elektricnog bojlera , niklovane
D7 prikljuéne cijevi @1/2” kao i sigurnosnog ventila za bojlere
" saspajanjem na instalacije elektrike i vodovoda.
HORIZONTALNI V50 L ARISTON VELIS ILI SL. kom
VERTIKALNI V50 L ARISTON VELIS ILI SL. kom
PROTOCNI NISKOMONTAZNI 10L kom
D8 Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obracun po
" komadu.
etaZerka kom
drzag za peskir kom
drzag toalet papira kom

UKUPNO SANITARNI UREDAIJI
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VODOVOD
FEKALNA KANALIZACIJA

A

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

SANITARNI UREDAJI

UKUPNO €:
PDV 21%
UKUPNO € SA PDV-om
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