
OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   
RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti 
kalkulisana tačno prema uslovima i  opisima  iz  ovog  elaborata,  
prema   normama,   standardima   i   tehničkim propisima. Način  
obarčunavanja,  opis  rada,  pripadajući radovi koji  su  
obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  uslužni i  završni  -  
obavezno  će  se  određivati  prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska 
knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz 
pojedine  radove  iz  ovog  elaborata,  norme  i  tehnički propisi  
obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe 
radova, bez obzira da li  je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez 
posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u 
cijenu:
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  
POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  
radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog 
mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  
predviđeni  normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  
materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  
odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  
posebno  predviđeno  (misli  se  na  šut  koji  nastaje  normalnim 
radom, ako su u  pitanju  radovi  na  rušenju i demontaži, odvoz 
šuta.  

Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih 
radova, insatalacija i enterijerskih  elemenata i  obrada.

 PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Uz glavni arhitektonsko - građevinski projekat 
 DOGRADNJE INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU

Lokacija:U.P 2018,DSL 'Sektor 15', K.P. 2018, K.O. DOBROTA 1, OPŠTINA KOTOR

Investitor:UNIVERZITET CRNE GORE , INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

Napomena: predmjer i predračun radova obuhvata građevinski dio datog objekta u okvirima temelja istog. Svi ostali 
radovi, potporni zidovi, žardinjere, trotoari, teren..., biće detaljno opisani i predviđeni u projektu uređenja terena.                                                 



Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  
otežanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje 
investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim 
vremenskim uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  
u  opisu  i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste 
obezbjeđuje  izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne 
dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  
stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  
obavi kvalitetom ili materijalom koji nezadovoljava, dužan  je na  
zahtjev  investitora  da  izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  
naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  poboljšanim  
kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, ako 
ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera 
radova i materijala, ako se sumnja u  kvalitet,  i  to u bilo kojoj  
fazi  radova.  Za  ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa 
predstavnicima obije strane, po potrebi  pojačana neutralnim 
stručnim licima  ili specijalizovanom  organizacijom.  Troškove  
provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je sumnja 
opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu 
i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja.  U ovom slučaju 
izvođač je  obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na 
zahtjev investitora mora oformiti  i  analize cijena i to prema gore 
pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da 
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). 

Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, 
neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije 
dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa 
za izvođenje tih radova.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da 
izvrši  odmah po  izdatom  nalogu od  strane  investitora 
(nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju 
sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili 
zaštite ranijih radova.
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je 
naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport  sa  
gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač 
o svom trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  
posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih 
radova.

A GRADJEVINSKI RADOVI

1 PRIPREMNI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI



Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih
radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja i
demontaže. 
Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego 
što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada 
projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije. Elementi koji 
se uklanjaju sračunati  do mjesta na kome se ne predviđaju 
zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti 
radove na eventualnim većim rušenjima  koji su u funkciji 
uspostavljanja veze između starih i novih elemenata ili su 
neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu.

Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog 
izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa  dinamičkim 
planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su 
obavezni da potpišu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od 
dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na 
zahtjev projektanta odn. nadzornog organa. 

Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili 
podupiranjem) probijanje zidova  u širini većoj od 90 cm i 
iskopavanje rovova dubljih od 2,0m
Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi 
ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.

PRIPREMNI RADOVI - OPISI  POZICIJA  

1.01 Izrada projekta organizacije građenja sa pratećim  sadržajima.

1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €

1.02 Izvođenje gradilišnih priključaka (elektroenergetski priključak, 
priključak na vodovod i kanalizaciju, saobraćajni priključak i sl).

1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €

1.03 Obezbjeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od 
požara u skladu sa projektom organizacije građenja, 
odgovarajućim elaboratima i propisima

1.00 kompl x 0.00 = 0.00 €

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

2 RUŠENJA I DEMONTAŽE

RUŠENJA I DEMONTAŽE - OPŠTI USLOVI

Prije početka radova na rušenju zidova ili probijanja otvora u 
zidovima, provjeriti položaje instalacija VIK, elektroinstalacije i dr. 
instalacije u instalaterskim projektima, odnosno provjeriti koje se 
instalacije zadržavaju kao postojeće, a koje se demontiraju .

Demontaža instalacija i bilo koje vrste instalaterske opreme nije 
predmet ovog predmjera radova.

RUŠENJA I DEMONTAŽE - OPISI  POZICIJA  



2.01 Razčišćavanje postojećeg objekta od nameštaja, sanitarija sa 
lako dostupnim instalacijama (tuš kade - 2 kom., lavabo 2 kom. 
WC šolja 1 kom.) i ostalog, kako bi se omogućilo nesmetano 
izvođenje radova. Površina prostora koji se razčišćava je cca 200 
m2. Obračun paušalno 

1.00 pauš x 0.00 = 0.00 €

2.02 Demontaža i rušenje svih slojeva postojećeg krova. Pozicija 
uključuje demontažu glavne drvene krovne konstrukcije, 
demontažu daščanog poda, letvi u dva ortogonalna pravca kao 
podkonstrukcije za krovni pokrivač, demontažu krovnog 
pokrivača od kanalice, kao i demontažu krovnog prozora (1 
kom.). Takođe pozicijom je uključena i demontaža svih slojeva 
hidro i termoizolacije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju do 10 km. Nagib krova 30°.

Cenom uračunati i  intervencije na gromobranskoj instalaciji, kao 
I demontažu svih opšiva - horizontalni oluci, dimnjaci, vjetar 
lajsne, ventilacija i sl. bez obzira na razvijenu dužinu.
Obračun po m2 horizontalne projekcije krovne ravni.

154.05 m2 x 0.00 = 0.00 €

2.03 Vađenje kamenog kotala dim. 70 x 3 cm. Ploče su postavljene u 
cementnom malteru. Izvađene kamene ploče očistiti i deponovati 
na lokaciji kako bi se restaurirale i  iskoristile za ponovnu 
ugradnju. Sve radove izvoditi pažljivo kako nebi došlo do 
oštećenja kamenih ploča. Obračun po m1 uklonjenih kamenih 
ploča.

49.61 m1 x 0.00 = 0.00 €

2.04 Rušenje svih slojeva poda u prizemlju objekata radi izrade 
ojačanja temeljne konstrukcije. Ukupna površina podne ploče na 
kojoj se vrši I ntervencija je cca 7.0 m2. Jedinično cijenom 
obuhvatiti I sve radove na vraćanju poda u prvobitno stanje. 
Obračun paušalno.

1.00 paušal x 0.00 = 0.00 €

2.05 Pažljivo šlicanje kamenih zidova za novoprojektovane armirano 
betonske stubove unutar objekta b/d=30/70 cm i b/d=30/30 cm, 
sa preciznom obradom probijenih stranica i  sa utovarom i 
odvozom šuta na gradsku deponiju do 10 km. Prilikom izvođenja 
radova maksimalno koristiti električne brusilice sa reznim 
pločama radi što preciznije izrade i sa što manje nekontroliranog 
razgrađivanja. Kamene blokove očistiti od maltera i ostalih 
nečistoća, deponovati na lokaciji kako bi se obradili  i  iskoristile 
za ponovnu ugradnju. 
Sav rad prema nacrtima i uputstvima iz konstruktivne faze 
projekta.  Obračun po m3 prošlicanog zida.

NAPOMENA: Pri izvodjenju »šliceva« u kamenim zidovima za 
predmetne serklaže koristiti isključivo prvo alate za siječenje 
kamena, a nakon toga izvršiti štemanje otvora unutar zasiječenih 
ivica lakim alatima za štemanje.Širine »šliceva« izvoditi 
minimalno potrebne za nesmetanu montažu armature serklaža, 
uz prisustvo nadzornog organa pri definisanju ovih širina.

1.93 m3 x 0.00 = 0.00 €

2 RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO 0.00 €

3 ZEMLJANI  RADOVI



ZEMLJANI  RADOVI  -   OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, 
opštim uslovima,  normama  GN.200  i  tehničkim  propisima 
tačno prema projektu.:
U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su 
i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih 
napomena u tekstu:

Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka  (stalnih  i  za  objekat).

Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno  i  
ažurno, bez štete po iskop.

-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m  sa  utroškom  
rada i materijala prema normi GN.601.

Pomoćne skele za prebačaj materijala.
–Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvođač je  dužan  da  ispravi  o  svom 
trošku,  nabojem  šljunka  ili  špar  betonom,  po  nalogu 
investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog  da se 
poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred 
fundiranje, bez posebne nadoknade, ako  se  utvrdi  da  je ovaj 
postupak neophodan.
Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa 
minimumom potrebnim za nesmetane dalje  radove,  ili 
razupiranje, na sljedeći način:
–Za elemente koji se  liju  bez  oplate,  tačno  u  širinu  betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus  0,5m  na  širinu  betona.

-Za široki iskop, skidanje  humusa  i  sl.  plus  0,1m  na  
dimenziju objekta.
Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora 
koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, 
neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.)
Povećane širine proizašle su iz načina  rada,  tehnologije 
izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće 
se priznavati kod iskopa,  kao  ni  kod  nasipanja  i odvoza 
iskopanog materijala. Normativne širine  i  dubine, naznačene 
kod pojedinih pozicija nisu mjere  iskopa;  služe  samo za 
klasifikaciju. Obračun se  vrši  prema  snimljenoj količini 
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti 
geodetsko snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti 
odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim 
instalacijama.
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u 
predmjeru terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop.
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor.



Dobijene količine u predmjeru radova su rađene na osnovu 
dostavljene geodetske podloge date od strane geometra. 
Prije početka izvođenja radova na iskopima neophodno je 
izvršiti  izradu nivelacionog rješenja i izradu Elaborata o 
geotehničkim uslovima izgradnje objekta . Nakon 
kompletiranje dokumentacije neophodne je izvršiti korekciju 
predmjera i predračuna radova. 

ZEMLJANI  RADOVI  -   OPISI  POZICIJA  

3.01 Ručni iskop zemlje pretpostavljene  III i IV  kategorije za izradu 
ojačanje temelja kamenih zidova i izradu nove podne ploče. 
Iskop vršiti sa tačnošću obrade dna do kote za nasipanje šljunka 
ispod mrtve ploče .
Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije 
upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno 
eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i 
prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu 
radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom 
stanju.

3.00 m3 x 0.00 = 0.00 €

3.02 Nabavka materijala i ručno nasipanje, razastiranje i nabijanje   
tamponskog sloja šljunka, unutar objekta, debljine d=15 cm 
ispod temeljne konstrukcije i podne ploče, do postizanja tražene 
zbijenosti.Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog 
sloja.

1.05 m3 x 0.00 = 0.00 €

3.03 Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu 
do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo 
planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u 
samoniklom stanju.

3.60 m3 x 0.00 = 0.00 €

3 ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

4 BETONSKI  RADOVI

BETONSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih pozicija, 
opštim  uslovima,  normama  GN.400  i  tehničkim propisima. 
Tačno prema  projektu,  statičkom  proračunu  i detaljima 
armature. Detalji armature su ujedno  i  planovi oplate sa  
kotiranim  dimenzijama.  U  cijenu  odgovarajućih pozicija (ili  
raspoređeno)  uračunati  su  i  sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih  napomena  u tekstu:
/Obiljeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  
radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradilišni transport.



Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena  
uvek obuhvata i sledeće radove:

/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu  oplate  sa 
odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i  materijala 
prema GN.601.

Izvođač  je  dužan  da  vodi  računa  o  ugrađivanju                     
(i blagovremenoj  nabavci)  raznih vezanih  i  ankerovanih 
elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani  kao 
pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije  početka 
radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije  dozvoljeno  betoniranje  pod  nepovoljnim  uslovima. 
Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  tehnologije izvođača 
neće se plaćati, ako  nije  potrebno,  na  vrijeme, regulisano. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini izvedenih radova.

Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove 
na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom 
strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima  
da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. 

Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o 
tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi 
pregled oplate i armature.

BETONSKI  RADOVI    -    OPISI  POZICIJA  

4.01 Postojeći kameni objekat - Izrada  novoprojektovane armirano 
betonske temeljne konstrukcije - temeljna ploča ispod kamenog 
zida d=45 cm, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati. 
Betoniranje se izvodi unutar objekta.
U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati 
i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani 
beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav 
alat, materijal, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog 
betona zajedno sa oplatom.

1.32 m3 x 0.00 = 0.00 €

4.02 Nadogradnja - Izrada ojačanja postojeće armirarano betonske 
temeljne konstrukcije. Označenu zonu dimenzija 120x300 cm, 
oštemati do dubine min.40 cm, ubušiti ankere RØ10 za SN vezu 
(4 kom./m2) I iste ugraditi sa Sika anchorfix 3. Prečnik rupe za 
ankere je 20mm, dubina rupe 20 cm. Nakon toga montirati 
13RØ10/10 u gornjoj zoni u nivou podne ploče i izvršiti 
betoniranje odštemane zone. Prije betoniranja nanijeti sredstvo 
za SN vezu. Obračun po komplet gotovoj poziciji sa uračunatom 
ugradnjom ankera i armature.

1.00 komplet x 0.00 = 0.00 €



4.03 Postojeći kameni objekat - Izrada armirano betonskih stubova- 
serklaža b/d=30/30 cm  i b/d=70/30 cm u svemu prema 
usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom 
po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i 
njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim 
elementima stubova presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi 
u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu 
prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu 
je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

1.89 m3 x 0.00 = 0.00 €

4.04 Postojeći kameni objekat - Izrada armirano betonskih greda u 
svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz 
projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, 
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-
betonskim konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 
m³/m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz 
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, 
transport, rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom 
za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno 
sa oplatom.

b/d=25/35 cm 5.97 m3 x 0.00 = 0.00 €

b/d=30/40 cm 3.25 m3 x 0.00 = 0.00 €

b/d=25/35 cm -
serklaž u vrhu 
kamenog zida 3.60 m3 x 0.00 = 0.00 €

4.05 Nadogradnja - Izrada armirano betonskih greda u svemu prema 
usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom 
po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i 
njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim 
elementima stubova presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi 
u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu 
prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu 
je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

b/d=40/60 cm 2.96 m3 x 0.00 = 0.00 €

b/d=20/50 cm 1.23 m3 x 0.00 = 0.00 €

b/d=20/80 cm 0.26 m3 x 0.00 = 0.00 €

b/d=20/94 cm 0.31 m3 x 0.00 = 0.00 €



4.06 Nadogradnja - Izrada armirano betonskog olučnog korita "U" 
preseka debljine d=8cm  prema usvojenom statičkom 
proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere 
obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje 
betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima 
stubova presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj 
oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema 
statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je 
uračunat sav alat, materijal,oplata, transport, rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

0.74 m3 x 0.00 = 0.00 €

4.07 Bušenje rupa I ugradnja ankera za nastavak armature armirano 
betonskih zidova sa zavarivanjem nastavaka armature. Obračun 
po komadu.

320.00 kom x 0.00 = 0.00 €

4.08 Nadogradnja - Izrada armiranobetonskih zidnih platana d=20 
cm, u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere 
obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje 
betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz 
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, 
transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za 
ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa 
oplatom.

28.17 m3 x 0.00 = 0.00 €

4.09 Postojeći kameni objekat - Izrada armirano betonskih ploča 
d=15 cm (međuspratnea ploča) u svemu prema usvojenom 
statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. 
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je 
uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m2 gotove ploče.

109.82 m2 x 0.00 = 0.00 €

4.10 Nadogradnja - Izrada armirano betonskih ploča d=14 cm 
(međuspratne ploče) u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. 
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je 
uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m2 gotove ploče.

68.56 m2 x 0.00 = 0.00 €



4.11 Nadogradnja - Izrada armirano betonskih ploča d=20 cm 
(krovna tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. 
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je 
uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m2 gotove ploče.

69.98 m2 x 0.00 = 0.00 €

4.12 Nadogradnja - Izrada armirano betonskih ploča d=20 cm 
(krovna tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. 
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je 
uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i 
drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun 
po m2 gotove ploče.

69.98 m2 x 0.00 = 0.00 €

4.13 Doplata za ugradnju injekcione smjese u zonama primjetnih 
prslina i pukotina, kojom se popunjavaju vidljive pukotine kao i 
unutrašnje pukotine i međuprostori između kamena u zidovima 
debljine d=55 cm. Za injekcione mase koristi materijal otporan 
na sulfate,sa min pritisnom čvrstoćom na 28 dana u iznosu 
18MPa, minimalnom athezionom čvrstoćom za kamen i beton u 
iznosu 1MPa. Pretpostavlja se obrada površine zidova od 30%. 
Obračun po m2 obrađene površine zida.

84.54 m2 x 0.00 = 0.00 €

4.14 Nadogradnja - Masinsko stokovanje (peskarenje) gornje 
povrsine ploce, odstranjivanje svih slojeva poda nevezanih  
delova betona.Izduvavanje povrsina na kojima je izvrseno 
stokovanje kompresorom ili industrijskim usisivacem. Prosecna 
adheziona zatezna cvrstoca pripremljene betonskepodloge treba 
da bude 2,0N/mm2 , min 1.5/mm2. Obracun po m2 obradjenog 
betona.

72.55 m2 x 0.00 = 0.00 €

4.15 Nadogradnja - Očišcene betonske površine moraju se  obraditi 
dvokomonentnim epoksidnim malterom povrsina koju treba 
obraditi je : širina trake i jos sa obe strane po 3cm  sa punilom 
SIKADUR 31. Sva ulegnuca moraju se popuniti sa tačnošću 
±0.5mm,i to po celoj dužini gde se postavljaju karbonske trake . 
Potrosnja SIKADUR 31 1.7 kg/m2. Cena uklju;uje nabavku i 
ugradnju prema opisu. Obračun po kg.

153.58 kg x 0.00 = 0.00 €

4.16 Nadogradnja - Nabavka materijala za lepljenje karbonskih lamela 
(traka) "Sika Dur30"(dvokomponentni epoksidni lepak) na svim 
površinama gde se lepe karbonske lamele. Potrosnja lepka 0.25-
0.35 kg/m1. Obračun po kg.

285.65 kg x 0.00 = 0.00 €



4.17 Nadogradnja - Nabavka,krojenje i lepljenje karbonske lamele sa 
strukturama ojacanja 5cm."Sika Carbodur S512". Trake se lepe 
prema rasporedu datom na crtežu. Obracun po m1 trake.

294.37 m1 x 0.00 = 0.00 €

4 BETONSKI  RADOVI  - UKUPNO 0.00 €

5 ARMIRAČKI RADOVI

ARMIRAČKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI

Armatura se ispravlja siječe  i savija ručno ili mašinskim 
putem.Pod ručnom izradom se podrazumijeva:ispravljanje 
ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i 
drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom.

Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje 
granikom na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, 
savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon.Armatura 
spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj 
rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno.Obračun po 
1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i 
dužinama armaturnog nacrta.

ARMIRAČKI  RADOVI    -    OPISI  POZICIJA  

5.01 Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, 
obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja 
u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, 
detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do 
betoniranja cjelokupne armature.

RA 400/500 7,073.00
MA 500/560 6,239.00

13,312.00 kg x 0.00 = 0.00 €

5 ARMIRAČKI  RADOVI  - UKUPNO 0.00 €

6 ZIDARSKI  RADOVI

ZIDARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne
izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se
izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i
Nadzornim organom.



Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama 
debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati 
tačno razmjeri po količinama materijala označenim  u 
pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-
a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti 
dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske 
temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u 
pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka 
malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge 
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju 
treba obradititi betonskim površinama-one se prethodno moraju 
dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane 
površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a 
ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date 
razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje 
ne pripadaju malterima.
Izvođač je dužan  da  izvrši  sve  radove  iz  ove  normne grupe 
kompletno, kako je  precizirano:  opisima  pojedinih pozicija, 
opštim  uslovima,  normama  GN.301  i  tehničkim propisima, 
tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su 
deo ovog projekta.
U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  
radova.
Gradilišni transport.
Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad  sa 
utroškom materijala prema GN.601.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih 
radova.

ZIDARSKI  RADOVI    -   OPISI  POZICIJA  

6.01 Zidanje unurtašnjih zidova glinenim šupljim blokovima 19/19/25, 
debljine zida d=20 cm u produžnom malteru 1:2:6 . Obračun po 
m3  ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora. 
NAPOMENA: Jedinične cijene pozicija obuhvataju izradu 
betonskih horizontalnih, kosih i vertikalnih serklaža u potrebnoj 
oplati u zidanim zidovima. Dimenzije poprečnog presjeka su 
20x20cm. Horizontalni serklaži moraju se izvesti u svim zidanim 
zidovima čija slobodna visina prelazi 3,5m na visini 2,4m od 
podne ploče, u vrhovima parapetnih zidova, kosi na nivoima 
stepenišnih ploča, a vertikalni na svim spojevima zidanih zidova i 
u zidovima čija slobodna dužina prelazi 3,0m. Serklaži se 
armiraju sa ±2RØ12 i UØ8/25cm.

prizemlje 0.00
1. sprat 6.31
2. sprat 6.31

12.62 m3 x 0.00 = 0.00 €



6.02 Zidanje unutrašnjih pregrada zidova šupljom (trokanalnom)  
opekom, d=10 cm, u produžnom malteru 1:2:6. U zidovima 
izraditi horizontalne i vertikalne armirano betonske serklaže MB-
20, armaturom ± 2 Ø10, UZ 6/20 cm. Horizontalne serklaže 
izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne 
serklaže izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog 
presjeka da bi ostao u opeci. Sve serklaže povezati i međusobno  
i sa arm.bet. konstrukcijom. Presjek serklaža  je 10 x min.20cm. 
Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu 
cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Količinom je 
obuhvaćeno i zaziđivanje otvora. Obračun po m2 ozidanog zida 
sa odbijanjem svih otvora.

2. sprat 60.15
60.15 m2 x 0.00 = 0.00 €

6.03 Malterisanje svih unutrašnjih zidova produžnim malterom 1:2:6 u 
dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i 
postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje 
maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim 
ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne 
bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom 
pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 
malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav 
potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Količinom 
je obuhvaćeno i malterisanje kamenog nadzitka.

prizemlje 119.87
1. sprat 102.40
2. sprat 241.36

463.63 m2 x 0.00 = 0.00 €

6.04 Mašinsko malterisanje svih unutrašnjih plafona stepeništa i kosih 
ploča  produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim 
čišćenjem i pačokiranjem površina.Pijesak za spravljanje maltera 
od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez 
gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. 
Obračun po m2 malterisanog plafona. U cijenu ulazi sav 
potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

prizemlje 66.70
1. sprat 61.96
2. sprat 65.96

194.62 m2 x 0.00 = 0.00 €

6.05 Izrada podloge za plivajuci pod (EPOKSIDNI POD) u sledecim 
slojevima odozdo:
 - 1x sloj  azmafona d=2 cm,
 - 1x tvrda PVC folija kao zaštita
 - 1x cementna kosuljica  debljine d=5 cm, armirana po sredini 
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm), 
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu 
odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obračun po 
m2.

1. sprat 56.29
2. sprat 56.29

112.58 m2 x 0.00 = 0.00 €



6.06 Izrada podloge za plivajuci pod (PARKET) u sledecim slojevima 
odozdo:
 - 1x sloj  azmafona d=2 cm,
 - 1x tvrda PVC folija kao zaštita
 - 1x cementna kosuljica  debljine d=4 cm, armirana po sredini 
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm), 
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu 
odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obračun po 
m2.

2. sprat 71.16 m2 x 0.00 = 0.00 €

6.07 Izrada podloge za plivajuci pod (KERAMIKA) u sledecim 
slojevima odozdo:
 - 1x sloj  azmafona d=2 cm,
 - 1x tvrda PVC folija kao zaštita
 - 1x cementna kosuljica  debljine d=4 cm, armirana po sredini 
debljine mrezama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm), 
zavrsnu povrsinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu 
odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm. Obračun po 
m2.

2. sprat 8.83 m2 x 0.00 = 0.00 €

6 ZIDARSKI  RADOVI  - UKUPNO 0.00 €

7 IZOLATERSKI  RADOVI

IZOLATERSKI  RADOVI  -  OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih 
pozicija,opštim uslovima, normama   TU.XV.,   JUS.U.M3   i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  rasporđeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  
radova.

Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe  
radova prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

IZOLATERSKI  RADOVI  -  OPISI  POZICIJA

7.01 Izrada horizontalne hidroizolacije ploča objekta sa SikaLASTIC 
200W®. Gotov (spreman) za upotrebu, jednokomponentni, bez 
sadržaja rastvarača, tečni hidroizolacioni proizvod, koji formira 
vodonepropusnu, fleksibilnu membranu otpornu na stvaranje 
pukotina ispod čvrstog zaštitnog sloja. Tečna, elastična 
hidroizolaciona membrana za unutrašnju primenu.



Podloga mora biti u svemu pripremljena prema savetu
proizvođača izabrane hidroizolacije. Popravke podloge,
ispunjavanje pukotina/pora i izravnavanje površine mora se
izvesti upotrebom odgovarajućeg proizvoda iz Sika MonoTop®,
SikaTop® I SikaDur® palete proizvoda. 
Hidroizolaciju podići uz zidove za min.15 cm. Obračun po m2 
osnove, podizanje uz zidove uračunati u cenu.Cijena obuhvata 
sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu 
podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na 
spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl). 

Napomena: Sva preklapanja HI uracunati u jedinicnu cijenu 
radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i 
vertikalne hidroizolacije.

1. sprat 56.29
2. sprat 65.12
potkrovlje 48.00

169.41 m2 x 0.00 = 0.00 €

7.02 Ugradnja unutrašnje i vanjske folije oko fasadnih otvora tipa 
Illbruck ME501 TwinAktiv u svemu prema standardu RAL 
ugradnje. Folija se sastoji se od polietilenskog kopolimerskog 
filma s flizelinom. Učvršćenje na profilu i na zidu odvija se 
pomoću lijepljenja s Illbruck SP025   prozorskim folijskim 
ljepilom Eko/ illbruck PU425. Obračun po m1.

38.50 m1 x 0.00 = 0.00 €

7.03 Izrada hidroizolacije olučnog korita, zajedno sa hidroizolacijom  i 
zidova atika trakom KONDOR 4 (ili slično) sa zavarivanjem 
spojeva preko prethodno nanešenog hladnog premaza bitulta.  

Napomena: Sva preklapanja i podizanje HI uz zidove 
uracunati u jedinicnu cijenu radova. Cijenom obuhvatiti 
izradu holkela. Posebnu pažnju obratiti na spojeve 
horizontalne i vertikalne hidroizolacije.

8.50 m2 x 0.00 = 0.00 €

Doplata za izradu sloja za pad u olučnom koritu od PERLIT 
betona d=4+ cm. Obračun po m2.

2.20 m2 x 0.00 = 0.00 €

7.04 Ugradnja termoizolacije krova ispod spuštenog plafona u 
potkrovlju tvrdopresovanom  mineralnom vunom debljine d=5 
cm upakovane u PVC foliju. 
Obračun je po m2 izvedene termoizolacije.

281.80 m2 x 0.00 = 0.00 €

7.05 Nabavka materijala i postavljanje vodo nepropusne folije preko 
daščanog poda na krovu objekta. 
Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

281.80 m2 x 0.00 = 0.00 €

7 IZOLATERSKI  RADOVI  - UKUPNO 0.00 €

8 TESARSKI RADOVI



TESARSKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(jelovina, 
borovina i sl. ), a prema opisu dotične stavke u 
troškovniku.Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-
a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih 
profila građe  tačno po projektu sa svim naznačenim okovom, 
spojevima i sidrenjem. Sve više radnje koje neće biti na taj način 
utrvrdjene, neće se priznati u obračunu.

Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, odnosno 
gredica.Krovna konstrukcija se obračunava po m2 horizontalne 
projekcije, a letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su
i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe
radova.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

 TESARSKI RADOVI - OPISI  POZICIJA

8.01 Izrada drvene krovne konstrukcije zajedno sa letvisanjem krova , 
sve spremno za pokrivanje kanalicom sledecim redosledom 
odozdo:

- drvena krovna konstrukcija prema projektu,                               
- podascanje OSB pločama 18 cm.                                         - 
podužne letve 5/3cm                                    
- poprecne letve 5/3 kovanim na razmaku za pokrivanje 
kanalicom.  Obračun je po m2 osnove krova , a cijena obuhvata 
sav rad i materijal računajući i premaze za inpregnaciju.

281.80 m2 x 0.00 = 0.00 €

8 TESARSKI RADOVI  - UKUPNO 0.00 €

9 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI

Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema
priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom.Pod
ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja
prohodnih i neprohodnih krovova.
Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih
materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi
radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti
odgovarajućim redosljedom na način kako je to projektom
predviđeno.
Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i
provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na
stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađeng materijala i nalaze unijeti u
građevinski dnevnik. Svu zdravu kanalicu sačuvati i ugraditi.



Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti
ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama,
obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.
Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno
priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača.
Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi
organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.
Obrčun za ove radove vrši se po m2/m1 izvedenih radova
pokrivanja.

 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPISI  POZICIJA

9.01 Pokrivanje krovnih površina kanalicom  u svemu prema detaljima 
iz projekta i prema uputstvu proizvođača.   Horizontalni, početni i 
svaki treći red kanalice ankerovati za štafne hafterima od 
pocinkovanog lima. Kanalicu pažljivo uglaviti jednu preko druge. 
Kanalicu gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog 
maltera. Prostor između donjih kanalica mora ostati čist radi 
strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju 
oštećenja krovnog pokrivaĉa. Nagib krova 22.60°, 26° i 30°. 
Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu. U cijenu 
uračunati i postavljnje sljemenjaka u cementnom malteru na 
sljemenu krova.

281.80 m2 x 0.00 = 0.00 €

9 KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI   -   UKUPNO 0.00 €

A. UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI 0.00 €

B ZANATSKI RADOVI

10 LIMARSKI  RADOVI 

LIMARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe,
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,
opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 

JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.  U 
cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  
radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i 
pomoćni materijali.

Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  
potrebe radova prema GN.601. 

Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.



Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi 
moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u 
normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan 
dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani 
odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od 
istog materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja 
lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od 
betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na 
određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava 
posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se 
zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama 
na razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. 
Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice 
pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku 
od 25cm. Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini 
zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i 
prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm.

LIMARSKI RADOVI - OPISI  POZICIJA

10.01 Izrada i montaža  olučnih vertikala presjeka Ø100 mm od  
fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u 
boji po izboru projektanta. Olučne cijevi potrebno je izvesti sa 
svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim 
veznim i spojnim materijalom.Obračun po m1 izvedenog oluka, 
zajedno sa  horizontalnom cevi za vezu sa slivnikom, komplatno 
sa svim veznim i spojnim materijalom.   

72.00 m1 x 0.00 = 0.00 €

10.02 Izrada horizontalnog visećeg  oluka od  fabrički bojenog 
pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru 
projektanta. Cena uključuje sav sitni spojni materijal, kao 
pripremu podloge i  vezivanje kompletno prema normativu.  
Obračun po m1, date razvijene širine lima sa podkonstrukcijom 
oluka komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.  
Razvijena širina lima 500mm (od čega je uvodni lim 200mm).

65.68 m1 x 0.00 = 0.00 €

10.03 Nabavka materijala i izrada limenih opšiva armirano betonskog 
olučnog korita, čeličnim pocinčanim  limom d=0.55mm, fabrički 
bojenim  poliesterskom bojom. Cijena uključuje rezanje arm. 
betonskog zida, ugradnju lajsne i zaptivanje spoja trajno 
elastičnim vodootpornim silikonom.Cijena  uključuje sav sitni 
spojni materijal, kao i izradu podloge nosača i sl., tj. svega 
potrebnog za kvalitetnu ugradnju opšiva.  Razvijena širina lima 
do 700mm.     

10.66 m1 x 0.00 = 0.00 €



10.04 Nabavka materijala i izrada limenih opšiva zidova krovne 
"badže", čeličnim pocinčanim  limom d=0.55mm, fabrički 
bojenim  poliesterskom bojom. Cijena uključuje rezanje arm. 
betonskog zida, ugradnju lajsne i zaptivanje spoja trajno 
elastičnim vodootpornim silikonom.Cijena  uključuje sav sitni 
spojni materijal, kao i izradu podloge nosača i sl., tj. svega 
potrebnog za kvalitetnu ugradnju opšiva.  Razvijena širina lima 
do 500mm.     

9.41 m1 x 0.00 = 0.00 €

10.05 Nabavka materijala i montaža limenih kazančića kao spoja 
horizontalnog i vertikalnog odvoda vode, tj prodora. Spojeve i 
falceve obraditi sa posebnom pažnjom i uz obavezno praćenje 
nadzora. Obračun po kom.

6.00 kom x 0.00 = 0.00 €

10 LIMARSKI  RADOVI - UKUPNO 0.00 €

11 BRAVARSKI RADOVI

Nabavka i ugradnja unutrasnje bravarije. 
- Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

- Izvodi se prema radioničkim crtežima 
  izvodjača, uz saglasnost projektanta.
- Zvučna zaštita POS prema JUS-u i 
  tehničkim standardima za I klasu zaštite.

Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku 
materijala,izradu,transport i ugradnju sa okovom i blind ramom.  
Mjere uzeti na licu mjesta.

Vrata.
11.01 Jednokrilna vrata.

Dovratnik od čeličnih kutija, pričvršćen za zid čeličnim ankerima 
na dovoljanbroj mesta, po svim stranama bez mogućnosti 
pomeranja. Spoj profila i zida dobro zaptiven odgovarajućim 
trajno elastičnim materijalom i pokriven je pokrivnom lajsnom i 
pervajzom. KRILO vrata je od čeličnih kutijastih profila,sa 
dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, 
obostrano obloženo ravnim čelicnim limom d=1.5mm, bez 
vidnih varova i šrafova.  Završna obrada je zaštitni premaz i boja 
za metal u dva sloja. Vrata se na gradilište donose finalno 
obradjena i upakovana.
Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno 
funkcionisanje, tri šarke po visini krila. Sa strane sa koje je 
planirana evakuacija vrata su opremljena panic bar kvakom, kao 
na priloženoj shemi Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni 
odbojnik, u zavisnosti od pozicije kao i mehanizam za 
automatsko zatvaranje vrata. Vrata opremiti cilindricnom bravom.

Oznaka u projektu V1
Zidarska mjera otvora 90/210cm

1.00 kom x 0.00 = 0.00 €

11.02 Jednokrilna vrata.
Jednokrilna protivpožarna vrata u svemu prema važećim 
protivpožarnim uslovima i standardima za traženo vreme zaštite 
u PP projektu. 



Vrata u svemu prema proizvodjaču protivpožarnih vrata. 
Dovratnik od čeličnih kutija, pričvršćen za zid čeličnim ankerima 
na dovoljanbroj mesta, po svim stranama bez mogućnosti 
pomeranja, sa umetnutimprotivpožarnim i protivdimnim 
samogasivim gumenim trakama za dvostruko naleganje krila. 
Spoj profila i zida dobro zaptiven odgovarajućim trajno 
elastičnim materijalom, otpornim na požar i pokriven je 
pokrivnom lajsnom i pervajzom (usvemu prema proizvodjaču 
protivpožarnih vrata). KRILO vrata je od čeličnih kutijastih 
profila,sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, 
obostrano obloženo ravnim čelicnim limom i protivpožarnim 
staklom tražene vatrootpornosti d=1.5mm, bez vidnih varova i 
šrafova. Ispunjeno je vatrootpornim materijalom - mineralnom 
vunom u punoj širini krila. Završna obrada je zaštitni premaz i 
boja za metal u dva sloja. Zvučna zaštita vrata iznosi 20-
24dB.Vatrootpornost 90 min. Vrata se na gradilište donose 
finalno obradjena i upakovana.

Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno 
funkcionisanje, tri šarke po visini krila. Vrata su obostrano 
opremljena kvakom. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni 
odbojnik, u zavisnosti od pozicije kao i mehanizam za 
automatsko zatvaranje vrata. Vrata opremiti cilindricnom bravom.

Oznaka u projektu V2
Zidarska mjera otvora 92/210cm

1.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu V3-V6
Zidarska mjera otvora 100/210cm

2.00 kom x 0.00 = 0.00 €

11.03 Jednokrilna unutrašnja vrata.
Štok i krilo unutrašnjih vrata predviđen je u kombinaciji 
vlagootpornog medijapana na metalnoj potkonstrikciji. Sa 
unutrasnje i bocnih strana medijapan tretiran poliuretanskom 
bojom zbog vlage. Sa spoljašnje strane obloga od HPL ploca 
,vlagootpornih u izvedbi Fundermax-a (Max Comapct Exterior) ili 
slično. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima-flahovima, 
vijcima na dovoljan broj mjesta po svim stranama bez 
mogućnosti pomjeranja. Spoj štoka i zida sa unutrašnje strane 
pokriven je lajsnom - pervajzom od 70 mm. Štok, lajsna i krilo u 
svemu prema RAL karti, po izboru projektanta i investitora. 
Zvučna zaštita vrata sa krilom iznosi 20-24 dB. Vrata se na 
gradilište donose, finalno obrađena i upakovana.

Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno 
funkcionisanje, tri šarke po visini krila (obratiti paznju na tezinu 
obloge). Sa unutrasnje strane vrata su opremljena samo 
rukohvatom, a sa spoljne se vrata otvaraju pritiskom na polje 
obloženo crnim mat al. limom d=1mm kao na priloženoj shemi 
Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik, u zavisnosti 
od pozicije kao i mehanizam za automatsko zatvaranje vrata. 
Vrata opremiti bravom sa valjkom i oznakom za toalet.

Oznaka u projektu V4-V5 V7-V10
Zidarska mjera otvora 100/210cm

4.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu V8-V9



Zidarska mjera otvora 100/200cm
2.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu V11-V12
Zidarska mjera otvora 90/205cm

2.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu V13-V14
Zidarska mjera otvora 70/210cm

2.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Prozori
11.04 Dvokrilni prozor.

Dvokrilni prozor opremljen rotacionim i nagibnim mehanizmom - 
sve prema šemi. Štok i krilo od alu profila M11500 sa spoljnom 
obradom u drvetu. Štok je pričvršćen za zid ankerima - 
flahovima, vijcima na dovoljanom broju mjesta po svim stranama 
bez mogućnosti pomjeranja. 
Površinska obrada je fabrička plastifikacija u tonu drveta (prema 
RAL karti) po izboru projektanta uz saglasnost investitora. Prozor 
se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan. Izradjuju se 
dvije drvene grilje bojane uljnom bojom u bijelo u skladu sa 
autentičnim rješenjima. Materijalizacija drvo -  Sibirski ariš.

astakljivanje izvesti  trostrukim staklom u kombinaciji sa 
laminiranim niskoemsionim  filmom i SR zvucnom folijom.
Svetlosna transmisija        60.5%
Spoljasnja Refleksija        16%
Solarni Faktor                    20%
Koeficijent zasencenja      0.23
Gubitak Energije               0.5 W /m2K/
Zvucna izolacija                39 DB
Prozor snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno 
funkcionisanje.

Oznaka u projektu P1
Zidarska mjera otvora 93/127 cm

2.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu P3
Zidarska mjera otvora 93/127 cm

4.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Oznaka u projektu P4
Zidarska mjera otvora 70/104 cm

1.00 kom x 0.00 = 0.00 €

11.05 Krovni prozori.
Pojedinačni krovni prozor, "Velux" tip GGL ili sl. sa 
aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine 
profila do 90 mm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Na 
vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim 
filterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje 
horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po 
uputstvu proizvođača. Staklo termopan 6+12+4 mm punjeno 
argonom. Unutrašnje staklo je flotirano, a spoljno od kaljenog 
stakla. Okov po izboru.
Zaštićen sa dva sloja laka. PAL venecijaner roletne za "Velux" 
prozor. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka 
premazanih Termo-Stop slojem.
Oznaka u projektu KP
Zidarska mjera otvora 75/155 cm



5.00 kom x 0.00 = 0.00 €

Stepenište
11.06 S1 stepenište uzgajalista kamenica

Čelično stepenište od punog lima d=6mm ,18x18/28,izradjuje se 
od galvanizovanog čelika, tretiranog u crnoj antikorozivnoj boji. 
Čelična struktura od punog čeličnog lima d=6mm prostire se sa 
lijeve i desne strane stepenica, a na njih su montirane drvena 
gazišta na predhodno izradjenim čeličnim podmetacima sa 
otvorima za vijke. Čelična struktura se oslanja na armirano 
betonsku ploču gornjeg sprata , na armirano-betonsku ploču 
donjeg sprata i na masivni zid sa boka preko ankera. Čelični flah 
d=6mm ima nominalnu širinu 23 cm   Ograda stepeništa 
h=100cm izradjuje se od punog čelika u vidu vertikalnih čeličnih 
šipki Ø 12mm i 40mm galvanizovanih i tretiranih u crnoj 
antikorozivnoj boji. Sve mjere prije izvodjenja je potrebno uzeti 
na licu mjesta, a stepenište je moguće izraditi nakom 
odradjenog radioničkog crteza izvodjača uz saglasnost arhitekte 
konzervatora. Cena podrazumeva  komplet gotovo stepenište sa 
svim oblogama ogradam i sl.

Oznaka u projektu S1
Zidarska mjera otvora 360/200cm

1.00 komplet x 0.00 = 0.00 €

11.07 S2 - Stepenište kancelarija

Čelično stepenište od punog lima d=6mm ,18x18/28,izradjuje se 
od galvanizovanog čelika, tretiranog u crnoj antikorozivnoj boji. 
Čelična struktura od punog čeličnog lima d=6mm prostire se sa 
lijeve i desne strane stepenica, a na njih su montirane drvena 
gazišta na predhodno izradjenim čeličnim podmetacima sa 
otvorima za vijke. Čelična struktura se oslanja na armirano 
betonsku ploču gornjeg sprata , na armirano-betonsku ploču 
donjeg sprata i na masivni zid sa boka preko ankera. Čelični flah 
d=6mm ima nominalnu širinu 23 cm   Ograda stepeništa 
h=100cm izradjuje se od punog čelika u vidu vertikalnih čeličnih 
šipki Ø 12mm i 40mm galvanizovanih i tretiranih u crnoj 
antikorozivnoj boji. Sve mjere prije izvodjenja je potrebno uzeti 
na licu mjesta, a stepenište je moguće izraditi nakom 
odradjenog radioničkog crteza izvodjača uz saglasnost arhitekte 
konzervatora. Cena podrazumeva  komplet gotovo stepenište sa 
svim oblogama ogradam i sl.

Oznaka u projektu S2
Zidarska mjera otvora 276/225cm

1.00 komplet x 0.00 = 0.00 €

11 BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

12 KAMENOREZAČKI  RADOVI

KAMENOREZAČKI  RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, 
opštim uslovima, normama GN.691  TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016,  JUS.U.F2.017 i tehničkim  propisima.  Tačno 
prema projektu.



U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obiljelžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova

Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

KAMENOREZAČKI RADOVI - OPISI  POZICIJA 

12.01 Nabavka materijala i zidanje nadzidka na kamenom zidu d=55 
cm, visine 65 cm očišćenim i obrađenim kamenom. U jediničnu 
cijenu treba uključiti i dobavu materijala za nadopunu. Materijal 
treba biti kvalitete, dimenzija i obrade kao na postojećim 
zidovima, sivi lokalni kamen, obrade i veličine kao postojeći.  
Obračun po m3 obrađenog kamenog zida. Cena uključuje i 
fugovanje spojnica po uzoru na postojeće.

17.84 m3 x 0.00 = 0.00 €

12.02 Oblaganje fasadnih zidova lokalnim sivim kamenom , po uzoru 
na postojeći d=8cm. Visine i  duzine po uzoru na postojeći,  na 
lijepku preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno 
obračunato) , svaki drugi red ankerovati zicom Fi 4 mm od 
nerdjajuceg celika. Kamene fasadne ploče učvrstiti armiranim 
cementnim malterom 1:3 na nosivu fasadnu konstrukciju. 
Spojnice izmedju ploča fugovati i očistiti, i na citavom objektu 
isto tretirati spojnice, odnosno postojeće obraditi tako da budu 
ujednačene kao nove. Obračun po m2 kompletno izvedene 
obloge koji obuhvata ugradnju kamena na armiranom malteru.

166.67 m2 x 0.00 = 0.00 €

12.03 Nabavka materijala, izrada i ugradnja kamenih okvira oko 
fasadnih otvora po uzoru na postojeće. Okviri se ugrađuju u 
sloju cementnog maltera 1:3. Okvira nakon ugradnje fugovati 
cementnim malterom i očistiti. Ugrađeni okvir  zaštititi silikonskim 
premazom, dva puta radi zaštite.  Orjentacione dimenzije 
kamenih okvira 16x16 cm . Obračun po m1 ugrađenog 
okvira.Napomena: postojeće kamene okvire sa zida koji se 
zatvara demontirati i ugraditi na nove otvore.

56.20 m1 x 0.00 = 0.00 €

12.04 Oblaganje prozorskih unutrašnjih solbanaka (klupica) rezanim 
kamenom, debljine d=2 cm na građevinskom lepku, sirina ploča 
oko 45-50 cm. Cenom je obuhvaćena obrada parapeta 
cementnim malterom kako bi se klupice pravilno ugradile. Izrada 
u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po m1 ugrađene 
kamene ploče.

9.00 m1 x 0.00 = 0.00 €

12.05 Nabavka materijala i montaža kamenih pragova na ulaznim 
vratima I  ulazu u sanitarne čvorove, debljine d=2 cm u 
cementnom malteru d=2 cm, sirina ploca oko 12 cm.Izrada u 
svemu prema detalju iz projekta. Obračun po m1 ugrađene 
kamene ploče.

2.90 m1 x 0.00 = 0.00 €



12.06 Nabavka i ugradnja kamenih kotala, po uzoru na postojeće. 
Kotali se ugrađuju u sloju cementnog maltera 1:3. Kotal  nakon 
ugradnje fugovati cementnim malterom i očistiti. Ugrađene 
kamene ploče   zaštititi silikonskim premazom, dva puta radi 
zaštite.  Orjentacione dimenzije kamenih ploča  40x5 cm i 70x5 
cm. Izrada u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po m1 
ugrađene kamene ploče.Obračun po m1 ugrađenog kotala.

70x5cm 47.77 m1 x 0.00 = 0.00 €

40x5cm 26.20 m1 x 0.00 = 0.00 €

12 KAMENOREZAČKI  RADOVI  -  UKUPNO 0.00 €

13 KERAMIČARSKI  RADOVI

KERAMIČARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih pozicija,   
opštim   uslovima,   normama   GN.501    TU.IX  JUS.U.011. i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu.
U  cenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su 
i sledeći radovi,  zajedno  sa   materijalom, bez posebnih 
napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  
radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje i  premeštanje  skela  potrebnih  za  rad, 
prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se 
bez razmaka  (fuge). U cenu keramičarskih radova uračunati i 
ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju 
prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i 
ugradnju PVC završnih lajsni. 

KERAMIČARSKI  RADOVI   -   OPISI  POZICIJA 

13.01 Nabavka i ugradnja podnih pločica granitne keramike I klase - po 
izboru projektanta u mokrom čvoru, postavljenih na 
vodootpornom ljepilu i fugovane vodootpornom masom za 
fugovanje. U cijenu uračunat lijepak i masa za fugovanje.Boje i 
tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane 
investitora.
Cenom obuhvatiti i izradu sokle h=10 cm na zidovima koje se ne 
oblažu keramikom.
Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.

8.83 m2 x 0.00 = 0.00 €

13.02 Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase - po izboru 
projektanta, postavljenih na vodootpornom ljepilu i fugovane 
vodootpornom masom za fugovanje. U kuhinjama se postavlja 
do visine od 1.5m. U cijenu uračunat lijepak i masa za fugovanje.

Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.
51.45 m2 x 0.00 = 0.00 €



13 KERAMIČARSKI  RADOVI - UKUPNO 0.00 €

14 PODOPOLAGAČKI  RADOVI

PODOPOLAGAČKI  RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, 
opštim uslovima, normama GN.691  TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016,  JUS.U.F2.017 i tehničkim  propisima.  Tačno 
prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  
radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

PODOPOLAGAČKI  RADOVI  -  OPISI  POZICIJA 

14.01 Nabavka i ugradnja dvokomponentne podne obloge na bazi 
epoksidnih smola - industrijski pod. Obloga je tipa Sika sistem 
sa Sikafloor®‐2540  sa sledećim tehničkim karakteristikama:

-debljina: 1,0mm
-protivklizni
-visoka mogućnost samorazlivanja
-dobra hemijska i mehanička otpornost
Podnu oblogu postavljati u svemu prema uputstvima 
proizvodjaca sa kompletnom pripremom podloge (pripremu 
podloge prajmerima, samolivom I zaptivnim lakom).
Boja i struktura po izboru projektanta.
U cijenu uračunati nabavku, ugradnju, sav vezivi materijal, 
zajedno sa izradom potrebnog holkera (na spoju zida i poda) za 
odabrani pod, kao I izradu vodonepropusne izravnavajuce 
podloge d=0.5cm-4cm, kao i podizanje uz zidove do visine od 
8cm. U cijenu je uključena priprema podloge -  postavljanje 
stiropora oko nosećih zidova i stubova kako bi se obezbijedio 
prostorni razmak poda i zidova. prosijecanje  fuga do 1/3 visine 
ploče i zapunjavanje sa trajnoelastičnim gitom (poželjno je 
postići oblik kvadrata 4.0x4.0m, odnosno maksimalne površine 
do 20.0m2). na radnim prekidima obavezno je korišćenje 
metalne oplate sa predviđenim otvorima za moždanike i 
ugradnja moždanika sa kliznom cijevi. 

Cijena uključuje, osim predhodno navedenog i pravljenje nagiba, 
postavljanje ugaonih čeličnih profila  na mjestima pragova, 
završno glačanje, površinsko čišćenje odgovarajućim 
deterdžentima, ponovno pranje sa apsorbcijom viška vode 
odgovarajućim tehničkim sredstvima i sl. Obračun po m2 gotove 
osnove, podizanje uz zidove uračunati u cenu.

1. sprat 56.29
2. sprat 56.29

112.58 m2 x 0.00 = 0.00 €



14.02 Nabavka i postavljanje hrastovog klasičnog parketa d=22mm na 
cementnu kosuljicu specijalnim lijepkom, hoblovati i tri puta 
lakirati poliuretanskim  parket lakom. Po obimu prostorija 
postaviti profilisanu i lakiranu parket lajsnu što je uračunato u 
cenu i nece se posebno obračunavti. Obračun je po m1. 
Obračun je po m2.

71.16 m2 x 0.00 = 0.00 €

14 PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

15 MONTAŽNI RADOVI 

MONTAŽNI RADOVI    -  OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, 
opštim uslovima, normama i tehničkim  propisima.  Tačno prema 
projektu.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  
radova.
Izrada uzoraka.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  
potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

MONTAŽNI RADOVI    -  OPISI  POZICIJA 

15.01 Jednostrana pregrada za šahte W628 tip B; H2 13. 
D=300mm.Trostrana/dvostrana pregrada za šahte sa 
dvostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih 
pocinkovanih Knauf  CW (EN 14195 - C/48/49/47/06) i UW  (EN 
14195 - U/40/50/40/06) profila 50 mm.
 Visina obloge max. 4,00 m (osni razmak CW profila 31,25 cm). 
Dvoslojna obloga od Knauf impregniranih ploča  ( EN 520 - tip 
H2) debljine 12,5 mm.Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. 

Ispuna spojeva: Uniflott impregnirani s upotrebom papirne 
bandaž trake                                                                 
Izolacioni sloj debljine 50 mm (prema EN 13612, uzdužan otpor
strujanja vauduha prema EN 29053; r ≥ 5kPa • s/m2; npr
staklena vuna TI 140 Decibel)
Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihting
traku.
Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča  - u 
svemu prema tehničkom listu W62.hr Knauf pregrade za šahte

Obračun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom
13.38 m2 x 0.00 = 0.00 €

15.02 Pregradni zid, KNAUF  W112; A 13/ H2 13; D=100mm.



Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od 
čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm. Zid je nenosiv. 
Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). 
Ukupna debljina zida 125 mm, obostrano dvostruko obložen sa  
Knauf A13 (standardnim), odnosono u mokrim čvorovima sa H2 
13 (impregniranim-vlagootpornim) pločama debljine 12,5 mm. 
Izolacioni sloj od staklene vune Knauf Insulation TI 140 Decibel 
debljine 50 mm. Zvučna zaštita 54 dB. Obrada spojeva GK ploča 
u kvalitetu Q2.  

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaž 
trake. 
Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihtung 
traku. 
U prostorijama podložnim vlaženju predvideti ugradnju 
vlagootpornih gips kartonskih ploča.

1.sprat 25.58
2.sprat 98.32

123.90 m2 x 0.00 = 0.00 €

15.03 Pregradni zid, KNAUF  W112; DF15; D=100mm.
Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od 
čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm. Zid je nenosiv. 
Visina zida max. 5,05 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). 
Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obložen sa  
Knauf DF15 (vatrootpornim), pločama debljine 15 mm. Izolacioni 
sloj od staklene vune Knauf Insulation TI 140 Decibel debljine 50 
mm. Zvučna zaštita 54 dB. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu 
Q2.  
Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaž 
trake. 
Napomena: Ispod obodnih CW i UW profila postaviti PE dihtung 
traku. 

43.40 m2 x 0.00 = 0.00 €

15.04 Ukrućenje otvora za vrata.
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata UA 
profilima - komplet sa utičnim ugaonicima.
UA 50 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)
UA 75 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)
UA 100 mm+utični ugaonici (komplet od 4 komada)
Obračun po kom.

8.00 kom x 0.00 = 0.00 €

15.05 Doplata ojačanja pregradnog zida za ugradnju lavaboa.
Obračun po kom.

1.00 kom x 0.00 = 0.00 €

15.06 Poluvisoka zidna obloga za WC šolju sa oblogom od Knauf H2 
13 ploča.
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf predzidne obloge 
W626. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od 
pocinkovanih Knauf  UA i UW 75 mm profila koja je odmaknuta 
195 mm od zida. Visina obloge =1,10 m (osni razmak profila 
62,5 cm). Dvostruka obloga od Knauf H2 13 (impregniranih-
vlagootpornih) ploča debljine d=12,5 mm. Ukupna debljina 
obloge 220 mm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima 
gipsane ploče debljine 12,5 mm na CW profile koji su pričvršćeni 
za zid. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune Knauf Insulation 
SG 50 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. 



Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW 
i UW profila naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni kit. 

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot impregnirani.
Obračun po m2. 

5.04 m2 x 0.00 = 0.00 €

15.07 Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenog  plafona od 
vatrootpornih gipskartonskim ploča GKF d=2x12.5mm na 
standardnoj metalnoj podkonstrukciji između drvenih rogova u 
podkrovlju.
U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i 
gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vesanje. 
U cijeni korištenje lake pokretne skele.
Plafon montirati na visinu prema projektu.
Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni 
posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za 
montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće 
posebno plaćati.
Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog 
(vertikalnog ili kosog ) zatvaranja plafonskih površina i neće se 
posebno obračunavati.  Kaskade su visine 30cm ukupne dužine 
l=16m.
U mokrim cvorovima predvideti ugradnju vodootpornih 
gipskartonskih ploca.
Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.

169.97 m2 x 0.00 = 0.00 €

15         MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

16 MOLERSKI  I  FARBARSKI  RADOVI 

MOLERSKI  I  FARBARSKI  RADOVI   -   OPŠTI  USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih pozicija,  
opštim  uslovima,   normama   TU.X.,    TU.XI., JUS.U.F2.013 i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  
radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  
potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA

16.01 Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova.  Disperzivna  boja u tonu 
po izboru projektanta. 



Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije 
potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen 
ton. Ispravljanje  toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. 
Završno  bojenje  u potrebnom broju postupaka dok se ne 
dobije ujednačen ton. Obračun po m2 računajući sav matrijal, 
rad i potrebnu skelu.

520.92 m2 x 0.00 = 0.00 €

16.02 Nabavka i ugradnja dvokomponentne  zidne obloge na bazi 
epoksidnih smola u laboratorijama. Obloga je tipa Sikagard-
Wallcoat ili ekvivalent. Zidnu oblogu postavljati u svemu prema 
uputstvima proizvodjaca sa kompletnom pripremom podloge 
prajmerima. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju, sav vezivi 
materijal, zajedno sa pripremom podloge. Obračun po m2 
gotove zidne obloge.

244.28 m2 x 0.00 = 0.00 €

16.03 Gletovanje i bojenje plafona i kosih stepenišnih ploča.  
Poludisperzivna  posna boja u tonu po izboru projektanta. 
Impregniranje. Predbojenje.  Ispravljanje  toniranim disperzivnim 
kitom ili glet masom. Završno  bojenje  dva  puta. Obračun po 
m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu.

364.59 m2 x 0.00 = 0.00 €

16 MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

17 FASADERSKI  RADOVI

FASADERSKI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, 
kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih pozicija,  
opštim  uslovima,   normama  i  tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i 
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih 
napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za   potrebe  
radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  
potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje 
dinamički plan sačinjen od strane projektanta - nadzornog 
organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste 
fasadnom skelom  3 radna dana po završetku fasaderskih 
radova. 

FASADERSKI  RADOVI    -    OPISI    POZICIJA



17.01 Izrada „Ceretherm – Henkel“(demit) fasade u sledecim slojevima, 
gledano od noseceg zida:
 - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od 
tvrde pjene .               
- 1x plistirolna ploča od tvrde pjene d=5 cm , ploce dodatno 
fiksirati za zid kisobran tiplovima od nerdjajuceg celika (5-6 
kom/m2).     
- 1x masa za armiranje                                  
- 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana).                                         
- 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu).                                           
- 1x hidroizolacioni premaz ispod kamena (posebno obračunato)

Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu I 
uputstvu proizvodjaca.
U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, 
pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u 
opisanim slojevima. Obračun po m2 izvedene fasade.

166.67 m2 x 0.00 = 0.00 €

17.02 Zaštita kamene fasade od uticaja vlage i atmosferalija 
transparentnim silikatnim bezbojnim fasadnim premazom tipa 
"Hidrofobus" ili sličnog sa istim ili boljim tehničkim 
karakteristikama  u svemu prema izboru projektanta i uputstvu 
proizvođača. Na cistu, odprasenu I suvu podlogu naneti silikatni 
premaz u dva sloja.
Obračun po m2 .

443.10 m2 x 0.00 = 0.00 €

17.03 Montaža i demontaža fasadne cijevaste skele za izvođenje svih 
radova na fasadi.Skelu montirati i održavati po važećim 
propisima.
Obračun po m2 .

600.00 m2 x 0.00 = 0.00 €

17 FASADERSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 €

18  RAZNI  RADOVI

RAZNI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani 
ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre 
tehničkog prijema objekta i primopredaje.

RAZNI  RADOVI    -    OPISI POZICIJA

18.01 Završno čišćenje i pranje prostorija, vrata, prozora, keramike i
drugog. Čišćenje i pranje će se plaćati samo jedanput bez obzira
na broj izvršenih radnji. Obračun po m2 površine poda.

260.00 m2 x 0.00 = 0.00 €



18.02 Nabavka i ugradnja opreme, prema specifikaciji.

I sprat. laboratorija
Metalna polica 115x45
sanitarni čvor: lavabo i wc solja
radna površina 325/60 - prohrom-inox 325x60; 120x60; 120x60;
120x60.
radni sto: 150x75
radni sto: 150x75 x2kom
stolice: 4 komada noge od celika tretiranog protiv rdje
police: 45x120 x2kom; 180x45 h=280cm celične

I sprat laboratorija
radne povrsine: 370x60; 250x75; celik nerdjajuci-inox
plakar: 120x45 čelik nerdjajuci

I Sprat ulaz u Biblioteku kod stepenista:
3 police za knjige 35x230x270; 35x220x270; 35x260x270;
2 stolice fotelje
1 stol 70x70

Potkrovlje kancelarije:
4 kancelarijska stola drvena dim:150x60
4 kancelarijske stolice sa tockicima
1 garnitura za sjedanje: 1 dvosjed, 2 fotelje, sto klub 120x60
sto kruzni za sastanke fi 120 i 6 stolica, (drveni stol i stolice)
cajna kuhinjica u plakaru(50x177): sporet sa 2 ringle, i mini
frizider
toalet: lavabo i wc solja
police u kancelarijama u pojasu ispod 150cm svijetle visine, cca
7.7 m duzine.

Obračun po komplet izrađenom i postavljenom nameštaju prem
opisu.

1.00 komplet x 0.00 = 0.00 €

18 RAZNI RADOVI-UKUPNO 0.00 €

R E K A P I T U L A C I J A:

A GRADJEVINSKI RADOVI

1 PRIPREMNI RADOVI 0.00 €
2 RUŠENJA I DEMONTAŽE 0.00 €
3 ZEMLJANI RADOVI 0.00 €
4 BETONSKI RADOVI 0.00 €
5 ARMIRAČKI RADOVI 0.00 €
6 ZIDARSKI RADOVI 0.00 €
7 IZOLATERSKI RADOVI 0.00 €
8 TESARSKI RADOVI 0.00 €
9 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 0.00 €

A GRADJEVINSKI RADOVI- UKUPNO: 0.00 €

B ZANATSKI RADOVI

10 LIMARSKI RADOVI 0.00 €



11 BRAVARSKI RADOVI 0.00 €
12 KAMENOREZAČKI RADOVI 0.00 €
13 KERAMIČARSKI RADOVI 0.00 €
14 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0.00 €
15 MONTAŽNI RADOVI 0.00 €
16 MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI 0.00 €
17 FASADERSKI RADOVI 0.00 €
18 RAZNI RADOVI 0.00 €

B ZANATSKI RADOVI- UKUPNO: 0.00 €

S V E  U K U P N O (bez PDV-a): 0.00 €

NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI 5%: 0.00 €

  U K U P N O: 0.00 €

PDV 21%: 0.00 €

UKUPNO SA PDV-om: 0.00 €



1. KLIMATIZACIJA OBJEKTA

Poz Naziv JM Kol Jed. cijena Ukupno

Nabavka i montaža spoljašnje jedince VRV sistema, DVM S Eco, u

kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom potrebnim za

montažu

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: AM120KXMDGH/EU

Nominalni grejni kapacitet: 37.5 kW

Nominalni rashladni kapacitet: 33.5 kW

Rashladni fluid: R410A

Opseg spoljašnjih temperatura grejanje: -20 ÷ 24�C

Opseg spoljašnjih temperatura hlađenje: -5 ÷ 48�C

COP: 4,68

EER: 4,50

Dimenzije:940x1630x460 mm

Nivo zvučnog pritiska: 61 dB(A)

Težina: 83,5 kg

Priključci freona: 28,58 /12.7 mm

El.priključak: 3,4,380-415,50Hz; 8.77 kW; 13.74 A kpl 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža konzolne unutrašnje jedinice VRV sistema sa

maskom, u kompletu sa neophodnim materijalom za montažu.

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: AM022KNJDEH/E

Nominalni rashladni kapacitet: 2,2 kW

Nominalni grejni kapacitet: 2,5 kW

Dimenzije: 720x620x199 mm

Priključci freona: φ12,77 / 6,35mm

El.priključak: 220 V kom 7 0.00 0.00

Nabavka i montaža konzolne unutrašnje jedinice VRV sistema sa

maskom, u kompletu sa neophodnim materijalom za montažu.

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: AM028FNJDEH/E

Nominalni rashladni kapacitet: 2,8 kW

Nominalni grejni kapacitet: 3,2 kW

Dimenzije: 720x620x199 mm

Priključci freona: φ12,77 / 6,35mm

El.priključak: 220 V kom 5 0.00 0.00

Nabavka i montaža zidnog touch-screen kontrolera za regulaciju

temperature u prostoriji

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: MWR-SH11N kom 8 0.00 0.00

Nabavka i montaža termoizolovanih bakarnih cijevi za freonske

vodove prema EN 12735

Ø28,58 m 12 0.00 0.00

Ø19,05 m 6 0.00 0.00

Ø12,05 m 170 0.00 0.00

Ø9,52 m 6 0.00 0.00

Ø6,35 m 170 0.00 0.00

Pomoćni materijal za montažu cijevovoda (kolena, gas i dr.)

30 % od cjene cevovoda pauš 0.3 0.00 0.00

Nabavka i montaža razdelnika 

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: MXJ-HA3115M kpl 2 0.00 0.00

Nabavka i montaža račve

PREDMJER POTREBNOG MATERIJALA, OPREME I RADOVA
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Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: MXJ-YA2512M kom 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža zaustavnih ventila za montažu na razdelnicima

freonskih vodova

Proizvođač: "Danfoss" 

GBC 6S kom 13 0.00 0.00

GBC 12S kom 13 0.00 0.00

Nabavka i montaža PP cevi za odvod kondenzata iz unutrašnjih

jedinica u kompletu sa fitinzma. Kondenz se vodi doprikljucaka na

vertikalama kondenza ili sifonima VIK (obaveza Narucioca radova).

DN20 m 64 0.00 0.00

DN25 m 48 0.00 0.00

Nabavka i montaža atestiranih nosača i oslonaca cevovoda fabričke

izrade od pocinkovanih čeličnih profila sa navojnim vezama i

podešavanjem visine.

Proizvođač:''Mefa'' ili slično kg 75 0.00 0.00

Isporuka freona R410

kg 8 0.00 0.00

Isporuka i montaža kablova sa odgovarajućim zaštitnim crijevom za

povezivanje spoljašne i unutrašnjih jedinica sa jedne i unutrašnjih

jedinica i zidnih kontrolera sa druge strane

Tip: LIY-CY 3x0,7 mm
2 
(veza unutrasnje jedinice sa kontrolerom)

m 60 0.00 0.00

Tip: LIY-CY 2x1,5 mm
2 
(veza unutrasnjih I spoljasnjih jedinica) m 240 0.00 0.00

Vakumiranje, dopuna freona, servisno puštanje u rad, probni pogon

instalacije i podešavanje parametara rada 

pauš 1 0.00 0.00

UKUPNO 1: 0.00 €

2. VENTILACIJA 

Poz Naziv JM Kol Jed. cijena Ukupno

Nabavka, montaža i puštanje u rekuperatora ERV Plus sa DX

izmenjivačem

Proizvođač "Samsung" 

Tip: AM100FNKDEH/EU

Protok vazduha: 1000 m
3
/h

Nominalni grejni kapacitet: 8 kW

Nominalni rashladni kapacitet: 7.1 kW

Rashladni fluid: R410A

Opseg spoljašnjih temperatura grejanje: -20 ÷ 24�C

Opseg spoljašnjih temperatura hlađenje: -5 ÷ 48�C

Dimenzije:1763x340x1135 mm

Nivo zvučnog pritiska: 61 dB(A)

Težina: 90 kg

Priključci freona: 12.7/6.35 mm

El.priključak: 1,2,220-240,50Hz;  510W; 3.7A kpl 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža kontrolera 

Proizvođač: "SAMSUNG" 

Tip: MCM-A300N - centralni kontroler kom 1 0.00 0.00

Tip: MWR-VH12N - za regulaciju rada rekuperatora ERV plus

kom 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža zaštitne ventilacione rešetke sa protivkišnim

žaluzinama izrađene od ekstrudiranog alumijuma, u kompletu sa

plenumskom kutijom.

Proizvođač: ''ENING''

Tip: ENIWIND  150x150 kom 1 0.00 0.00

Tip: ENIWIND  500x400 kom 2 0.00 0.00
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Nabavka I montaza aksijalnog ventilatora, u kompletu sa fleksibilnim

vezama I materijalom neophodnim za montazu.

Proizvođač "VENTS"

Tip: TT 100

Protok vazduha: 100 m
3
/h

Eksterni napor ventilatora: 50 Pa

El.priključak: 220V kpl 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža pravougaonih ventilacionih kanala izrađenih od

pocinkovanog čeličnog lima.

Proizvođač: ''ENING''

kg 450 0.00 0.00

Isporuka I montaza fitinga za pravougaone kanale, kao I materijala

za ovjes I zaptivanje. Uzima se 50% od stavke za kanale.

pauš. 0.5 0.00 0.00

Nabavka i montaža samolepljivog izolacionog plašta sa parnom

branom na ventilacione kanale

Proizvođač: "K-FLEX"

Tip: ST

Debljina: 13mm m
2

28 0.00 0.00

Nabavka i montaža rešetki sa fiksnim žaluzinama za ubacivanje

vazduha, u kompletu sa regulatrom protoka RP

Proizvođač: 'RADING'' ili slično

DR-FK 240 x 140 kom 8 0.00 0.00

Nabavka i montaža rešetki sa fiksnim žaluzinama za izvlačenje

vazduha 

Proizvođač: 'RADING'' ili slično

DR-FK 240 x 140 kom 8 0.00 0.00

Nabavka i montaža  ručnog regulatora protoka

Proizvođač: 'ENING''

150 x 200 kom 4 0.00 0.00

Nabavka i montaža PV ventila za izvlačenje vazduha iz toaleta

Proizvođač: ''ALNOR'' ili slično

Tip: Ø100 kom 1 0.00 0.00

Nabavka i montaža fleksibilnih okruglih vazdušnih kanala izrađenih

od alumijuma , klase zaptivenosti C prema EN 12237 u kompletu sa

svim potrebnim montažnim materijalom

Proizvođač: 'ALNOR'' ili slično

Ø 250 m 6 0.00 0.00

Nabavka i montaža platnene flksibilne veze za povezivanje sa

rekuperatorom

Tip: ENIFLEX 350 x 250 kom 2 0.00 0.00

Balansranje instalacije, puštanje u rad

pauš 1 0.00 0.00

UKUPNO 2: 0.00 €

3 DEMONTAŽA POSTOJEĆIH JEDINICA

Demontaža postojećih spoljašnjih jedinica koje opslužuju unutrašnje

jedinice u postojećem delu, a smeštene su kod ulaznog dela

budućeg objekta koji se dograđuje. Ponovna montaža jedinica u

delu koji bude saglasovan od strane Investitora.  

pauš. 1 0.00 0.00

UKUPNO 3: 0.00 €
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REKAPITULACIJA

1 KLIMATIZACIJA OBJEKTA 0.00 €

2 VENTILACIJA 0.00 €

3 DEMONTAŽA POSTOJEĆIH JEDINICA 0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

UKUPNO :

PDV (21%):

SVE UKUPNO SA PDV:



Predmjer i predračun 

1 GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1.  Pripremno-završni građevinski radovi, paušalno

1.2. Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova za potrebe
polaganja kabla za napajanje objekta sa dizel električnog agregata (DEA).
Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine:

m 40.0 0.00 0.00

1.3. Mašinski iskop zemljanog rova dimenzija (0,8x0,4x40m) prema crtežima
u prilogu projekta za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno III ili
IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa je podložna izmjeni. Ukupno
za rad i transport, računato po m³ iskopa :

m³ 12.8 0.00 0.00

1.4. Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri
slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10
cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm.
Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ korišćenog pijeska:

m³ 3.2 0.00 0.00

1.5. Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po
dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri
korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće
komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m³
iskopa : m³ 9.6 0.00 0.00

1.6 Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim
objektima i instalacijama, paušalno:

1.7. Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do
deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do
5 km a plaća se po metru kubnom viška iskopa:

m³ 3.2 0.00 0.00

Elektrotehnički projekat -jaka struje

Datum: Jul, 2019.

Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala 
potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u 
ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti 
prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim  
tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na 
matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata 
instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno 
materijal, ali  pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što 
potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.

PREDMJER I PREDRAČUN 
radova i materijala elektroinstalacija jake struje

Investitor Univerzitet Crne Gore Institut za 
biologiju mora - Kotor

Projekat 
finansira:

Univerzitet Crne Gore Institut za 
biologiju mora - Kotor

Projektant faze:

Objekat: Dogradnja Instituta za biologiju mora - 
Kotor

Dio tehničke 
dokumentacije:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
DOGRADNJA INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU/ INVESTITOR: UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA - KOTOR



Predmjer i predračun 

1.8. Ručni iskop zemljišta III ili IV kategorije u dubini od 15cm i približnih
dimenzija 4,3 x 3.0 m za potrebe izlivanja armiranog betonskog postolja
za dizel električni agregat. m³ 0.7 0.00 0.00

1.9 Izrada betonskog postolja za smještanje DEA, približnih dimenzija (4.3
x3.0x0.2 m) u skladu sa prikazima na grafičkom prilogu. Dimenzije
prilagoditi izabranom tipu agregat i situaciji tokom izvođenja . Ukupno za
materijal i rad: kom 1.0 0.00 0.00

1.10 Izrada petostrane zaštitne ograde za dizel električni agregat. Ograda je
napravljena od crne bravarije i grifovane mreže. Dimenzije ograde su
priblžno 4.3x3.0x1.8 m (DxŠxV). Sa prednje strane ograde uraditi dupla
vrata za pristup i servisiranje agregata. Bravarija mora biti zaštićena sa
dva sloja temeljne farbe na uljnoj bazi i jednim slojem završne boje u
bijeloj boji. Svaki otvor predviđen za servisnu manipulaciju mora da ima i
bravicu i ušice za katanac. Napomena: dimenzije prilagoditi tokom
izvođenja  izabranom tipu agragata.Ukupno za materijal i rad:

kom 1.0 0.00 0.00

1.11 Ostali sitan građevinski materijal: pauš 1.0 0.00 0.00

Ukupno građevinski radovi: 0.00

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
DOGRADNJA INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU/ INVESTITOR: UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA - KOTOR



Predmjer i predračun 

2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

2.1. Isporuka i ugradnja napojnih i pratećih kablova od DEA do ATS-a za
napajanje GRO. Napojni kabl sa DEA se van objekta polaže u prethodno
pripremljenom rovu a unutar objekta dijelom u bezhalogenim cijevima
ispod betonske košuljice, dijelom kroz AB ploču a dijelom u zidu ispod
maltera. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem
provodnika tipa:

PP00 4x25mm²+1x16mm² m 50.0 0.00 0.00
PP00-Y 5x2.5mm² m 50.0 0.00 0.00
PP00-Y 3x2.5mm² m 50.0 0.00 0.00
S/FTP cat6 (stavkom obuhvaćena i PE cijev potrebna za polagnje kabla u
zemljnom rovu )

m 50.0 0.00 0.00

2.2. Isporuka i polaganje “gal”- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno
položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini,
međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući
položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u
rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku
(l = 1,0 m). Ukupno za materijal i rad: kom 45.0 0.00 0.00

2.3 Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi
elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim
natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom
zatrpavanju, na dubini od dvadesetak centimetara (prije nanošenja
poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po
metru dužnom položene trake:

m 40.0 0.00 0.00

2.4 Isporuka i polaganje trake od prohroma, RH1 30x3.5 mm, u kablovski rov
od DEA do izvoda sa temeljnog uzemljivača objekta. Stavkom
obuhvaćena i traka za izvođenje uzemljivača za DEA. Traka se polaže
nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Ukupno za
nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom  trake:

m 50.0 0.00 0.00

2.5 Isporuka i ugradnja spojnice traka-traka KON 01 za međusobno spajanje
traka, zalivena bitulitom. Ukupno za isporuku i rad:

kom 15.0 0.00 0.00

Ukupno elektromontažni radovi: 0.00

3 RAZVODNE TABLE I NAPOJNI VODOVI

3.1. Isporuka i ugradna napojnih letvi ISFT u NN blok postojeće TS 10/0,4kV
koja se nalazi u okviru objekta.
ISFL 3P,100/63A kom 1 0.00 0.00

Ukupno za materijal i rad: 1

3.2 Isporuka i montaža metalnog ormana GRO radioničke izrade,
prilagođenih dimenzija namjenjenog za montažu unutar objekta na zid,
stepena zaštite IP40, sa uvodom napojnog kabla sa donje strane i
odvodnih kablova sa gornje strane. GRO je urađen od dva puta
dekapiranog lima debljine 2 mm i lakiran prema zahtjevu projektanta
enterijera. Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2 mm. Orman je
sa krilima koja se zaključavaju bravom i ključem.                                                                                                                                                                      

U orman se ugrađuju sledeći elementi:   
polje mreže:
rastavljač INS 1-0,80A, 3P  kom 1 0.00 0.00
odvodnici prenapona V20-3 + NPE - 280 kom 1 0.00 0.00
izborna sklopka HIM 406 1-0-2, 63, 4P kom 1 0.00 0.00

zaštitni uređaj diferencijalne struje iID  40/0,03A, 4P kom 1 0.00 0.00
tropolni prekidači niskog napona, iC60N-D/63A, 6kA kom 2 0.00 0.00
tropolni  prekidači niskog napona, iC60N-C/20A, 6kA kom 1 0.00 0.00
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jednopolni  prekidači niskog napona, iC60N-D/20A, 6kA kom 6 0.00 0.00
jednopolni prekidači niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 22 0.00 0.00
jednopolni prekidači niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 2 0.00 0.00
jednopolni prekidači niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA kom 4 0.00 0.00
jednopolni prekidači niskog napona, iC60N-C/2A, 6kA kom 3 0.00 0.00
indikatorska lampica za signalizaciju prisustva faza iIL kom 3 0.00 0.00

 motorni zaštitni prekidač 4-6.3A, 230V, 50Hz, sa elektromagnetnom i
termičkom zaštitom, tip GV2RT10 proizvođača Schneider

kom 3 0.00 0.00
Napomena: U GRO ostaviti i prostor za ugradnju ATS (Automatic transfer
switch) uređaja. Opis ATS-a je obuhvaćen poglavljem DIZEL 
ELEKTRIČNI AGREGAT.

Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1 0.00 0.00

3.3. Isporuka i montaža razvodne table RT-2 slična tipu Pragma 2x24M
proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent. Tabla je fabrička "stanska",
stepena zaštite IP40, sa uvodom kablova sa donje i gornje strane. U tablu
se smještaju navedeni elementi:                                                                                                                                                      

polje mreže:
rastavljač ISW 25A, 1-0, 3P kom 1.0 0.00 0.00
zaštitni uređaj diferencijalne struje iID 25/0,03A, 4p kom 1.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 17.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 3.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA kom 4.0 0.00 0.00
 motorni zaštitni prekidač, 4-6.3A, 230V, 50Hz, sa elektromagnetnom i
termičkom zaštitom, tip GV2RT10 proizvođača Schneider

kom 2 0.00 0.00
Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1.0 0.00 0.00

3.4. Isporuka i montaža razvodnog ormana RT-K radioničke izrade,
prilagođenih dimenzija namjenjenog za montažu unutar objekta na zid,
stepena zaštite IP40, sa uvodom napojnog kabla sa donje strane i
odvodnih kablova sa gornje strane. GRO je urađen od dva puta
dekapiranog lima debljine 2 mm i lakiran prema zahtjevu projektanta
enterijera. Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2 mm.                                                                                                                                                       

polje mreže:
rastavljač ISW 25A, 1-0, 3P kom 1.0 0.00 0.00
zaštitni uređaj diferencijalne struje iID 25/0,03A, 4p kom 1.0 0.00 0.00
tropolni prekidač niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 1.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-C/16A, 6kA kom 15.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-C/10A, 6kA kom 3.0 0.00 0.00
jednopolni prekidač niskog napona, iC60N-B/10A, 6kA

kom 4.0 0.00 0.00
Napomena: U ormanu planirati prostor za ugradnju predspojnih uređaja
namjenjenih za napoajanje LED traka u skladu sa prikazima na grafičkim
prilozima. Opis predspojnih uređaja obuhvaćen je dijelom predmjera
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA.

Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal neopuodan za ugradnju table i
opreme. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i
povezivanjem. Ukupno za materijal i rad:

kompl 1.0 0.00 0.00
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3.5. Isporuka i ugradnja napojnih kablova od za napajanje glavnog razvodnog
ormana (GRO) kao i kablova za napajanje lokalnih razvodnih tabli.
Kablovi se polažu dijelom kroz betonska platna i ploču u bezhalogenim
cijevima odgovarajućeg prečnika a dijelom po zidu ispod maltera.
Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem
provodnika tipa:

NHXHX-J 4x25 mm² m 12 0.00 0.00

NHXHX-J 5x4mm² m 20.0 0.00 0.00

3.6 Nabavka i montaža kablovske spojnice proizvođača Raychem ili
ekvivalent, za potrebe spajanja na postojeći kabl namjenjen za napajanje
GRO-a a u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu.
Ukupno za nabavku i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj završnici
tipa:

POLJ-01/5X(10-35) kom 1.0 0.00 0.00

3.7. Isporuka i ugradnja napojnih kablova od GRO do mjesta priključka
spoljne jedinice klimatizacionog sistema. Kablovi se polažu dijelom kroz
betonska platna i ploču u bezhalogenim cijevima odgovarajućeg
prečnika a dijelom po zidu ispod maltera. Komplet isporuka sa
postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem provodnika tipa:

NHXHX-J 5x4mm² m 10.0 0.00 0.00

Ukupno razvodne table i napojni vodovi: 0.00

4 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE

4.1 Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x2,5mm², za strujne krugove priključnica i
drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici
se polažu dijelom kroz AB ploču u bezhalogenim cijevima odgovarajućeg
prečnika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehničkom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 9 m. 
Ukupno za materijal i rad:

kom 75 0.00 0.00

4.2 Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x1,5mm², za strujne krugove priključnica i
drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici
se polažu dijelom kroz AB ploču u bezhalogenim cijevima odgovarajućeg
prečnika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehničkom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 10 m. 
Ukupno za materijal i rad:

kom 14 0.00 0.00

4.3 Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta,
provodnikom tipa NHXMH-J 3x4mm², za strujne krugove priključnica i
drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici
se polažu dijelom kroz AB ploču u bezhalogenim cijevima odgovarajućeg
prečnika, a dijelom u zidu ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu
prema tehničkom opisu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji
je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na
oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 7 m. 
Ukupno za materijal i rad: kom 5 0.00 0.00
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4.4 Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom
NHXMH-J 5x2,5 mm². Provodnici se polažu dijelom kroz AB ploču u
bezhalogenim cijevima odgovarajućeg prečnika, a dijelom u zidu ispod
maltera. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Stavkom
obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju
provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Prosječna dužina
po jednom priključnom mjestu je 8 m. Ukupno za materijal i rad:

kom 1.0 0.00 0.00

ukupno električna instalacija opšte potrošnje 0.00

5 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA:

5.0 Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez
postavljanja prekidača, sijalica i svetiljki. Provodnici se polažu dijelom
kroz AB ploču u bezhalogene cijevi spoljašnjeg prečnika Ø20 mm, dijelom
u zidu ispod maltera i manjim dijelom u tvrde bezhalogene cijevi
odgovarajućeg prečnika fiksiranih pomoću obujmica po zidu i plafonu.
Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu.

NHXMH-J 3x1,5 mm² u (Prosječno se po jednom priključnom mjestu
polaže 6 m).

Računa se kompletno za materijal i rad: kom. 74.0 0.00 0.00
LIHCH 2x1.5 mm² ( Prosječno se po jednom priključnom mjestu polaže
10m).
Računa se kompletno za materijal i rad: kom. 17.0 0.00 0.00

5.18 (P1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne opšte anti-panik svjetiljke 
SPAZIO ON LSN3240XP3, izvora svjetlosti LED, 240lm, sa NiMh 
baterijom autonomije 3h, IP20, IK04, dimenzija ∅122x36mm. Proizvođač 
Zemper, Španija. Ukupno za materijal i rad:

kom. 9 0.00 0.00

5.19 (P2) Ugradnja i isporuka nadgradne plafonske/zidne opšte anti-panik 
svjetiljke DIANA FLAT LDF-3150C, izvora svjetlosti LED, 150lm, sa Ni-Cd 
baterijom autonomije 1h, IP42, IK04, dimenzija ∅260x114mm.
Proizvođač Zemper, Španija. Ukupno za materijal i rad:

kom. 6 0.00 0.00
dodatak AED0071 za ugradnju zidne svjetiljke kom. 6 0.00 0.00
piktogramska naljepnica kom. 6 0.00 0.00

ukupno električna instalacija osvjetljenja 0.00

6 Instalaciona oprema

6.1. Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija Ø60  

armatura 2M

maska 2M

priključnica 2P+E 16A, 2M bijela

Ukupno za materijal i rad: komplet 12.0 0.00 0.00

6.2 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija Ø60 

armatura 2M

maska 2M

priključnica sa poklopcem 2P+E 16A, 2M, IP21 bijela

Ukupno za materijal i rad: komplet 3.0 0.00 0.00

6.3 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
PLEX, IP 55
nadgradna PVC kutija 2M

armatura 2M
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maska sa zaštitnim poklopcem IP55, 2M

priključnica 2P+E 16A, 2M bijela

Ukupno za materijal i rad: komplet 32.0 0.00 0.00

6.4 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55
nadgradna PVC kutija 4M

armatura 4M

maska sa zaštitnim poklopcem IP55, 2M-2kom

priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2kom

Ukupno za materijal i rad: komplet 7.0 0.00 0.00

6.5 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 4M 

armatura 4M

maska 4M

priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 1kom

priključnica 2P, 16A, 1M bijela - 1kom

slobodan modul za potrebe priključnica slabe struje

Ukupno za materijal i rad: komplet 2.0 0.00 0.00

6.6 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 4M 

armatura 4M

maska 4M

priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2kom

Ukupno za materijal i rad: komplet 1.0 0.00 0.00

6.7 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC
PVC kutija 6M 

armatura 6M

maska 6M

priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 2 kom

slobodan modul za potrebe priključnica slabe struje-2 kom

Ukupno za materijal i rad: komplet 6.0 0.00 0.00

6.8 Isporuka i ugradnja podne kutije 12M sa podesivom visinom predviđena
za ugradnju u dupli pod ili beton, proizvođača Legrand ili ekvivalent. U
podnoj kutiji ugraditi:

priključnica 2P+E 16A, 2M, bijela(mreža) - 4kom

4 slobodna modula za potrebe priključnica slabe struje

Ukupno za materijal i rad
komplet 2 0.00 0.00

6.9 Isporuka i montaža trofazne priključnice 16A/400V, bijela, JUS N.EO.350.
Priključnice su proizvod “Nopal”-Bačka Palanka, ili slične drugog
proizvođača. komplet 1 0.00 0.00

6.10 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični  prekidač 2M - 1kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.11 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
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naizmjenični prekidač 2M - 1kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.12 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač 1M - 2kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 3 0.00 0.00

6.13 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač 1M - 1 kom 
naizmjenični prekidač 1M - 1 kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.14 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija 3M 
armatura 3M
dekorativna maska 3 M
obični prekidač 1M - 3kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 1 0.00 0.00

6.15 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač sa svjetlosnim indikatorom 2 M - 1kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 1 0.00 0.00

6.16 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
MOSAIC, bijela boja
ugradna PVC kutija ∅60 mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač sa svjetlosnim indikatorom 1M - 2kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 2 0.00 0.00

6.17 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55, bijela boja
nadgradna PVC kutija 2M  mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač sa svjetlosnim indikatorom 1M, IP 55 - 1kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 3 0.00 0.00

6.19 Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu LEGRAND-
PLEXO, IP 55, bijela boja
nadgradna PVC kutija 2M  mm 
armatura 2M
dekorativna maska 2M
obični prekidač sa svjetlosnim indikatorom 1M, IP 55 - 2kom 
Ukupno za materijal i rad komplet 4 0.00 0.00

Ukupno instalaciona oprema: 0.00

7 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA
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7.1. Isporuka materijala i izvođenje spusnih provodnika okruglim provodnikom
od prohroma RH3 Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa
izradom veza na postojeće izvode sa temeljnog uzemljivača forimirane
prilikom izgradnje dijela prizemlja predmetnog objekta i prihvatni sistem, a
u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno
za materijal i rad:

m 30 0.00 0.00

7.2. Isporuka materijala i izvođenje prihvatnog sistema okruglim provodnikom
od prohroma RH3 Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, a u
svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za
materijal i rad: m 65 0.00 0.00

7.3 Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom
gromobranske instalacije. Ukupno za materijal i rad:

pauš 1 0.00 0.00

7.4 Isporuka i montaža krovnih i zidnih nosača sličnih kao kod proizvođača
Hermi, Slovenija. Ukupno za materijal i rad:
SON 06 - po šljemenu krova kom 20 0.00 0.00
SON 12 A - po crijepu kom 40 0.00 0.00

7.5 Isporuka i montaža spojnica i dodatne opreme za sistem gromobranske
instalacije sličnih kao kod proizvođača Hermi, Slovenija. Ukupno za
materijal i rad:
KON 08 - žica-žica kom 15 0.00 0.00
KON 02 - traka-žica kom 5 0.00 0.00
LOV - udarna tačka - špic kom 1 0.00 0.00

7.6 Radovi na prilagođavanju postojeće gromobranske instalacije i njeno
povezovanje sa novoprojektovanom, paušalno. kom 1 0.00 0.00

Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana: 0.00

8 INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

8.1 Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa objektu koji ne 
pripadaju električnoj instalaciji  finožičanim  provodnikom H05Z-K 1x6mm² 
(nosači kablova, ormari slabe struje,RACK-ovi,  metalna kućišta uređaja i 
elemenata drugih instalacija,  itd.)

m 100.0 0.00 0.00
Ukupno instalacija izjednačenja potencijala: 0.00

9 DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT

9.1 Nabavka, isporuka, postavlajnje, kompletno povezivanje i puštanje u rad 
dizel - električnog agregata (DEA)  sa  CE Sertifikatom izrađen sa svim 
relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda, sličnog tipu 
DE50E0, proizvođača CATERPILLAR sledećih ili boljih tehničkih 
karakteristika:

kontejnerskog tipa namjenjen za spoljašnju montažu'

- snaga u "stand by" rezimu 50 kVA (40W)

- snaga u "prime" rezimu 45kVA (36kW)

- Napon 400/230V, frekvencija 50 Hz; faktor snage cosφ=0,8; br.obrtaja 
1500/min
- sa metalnim rezervoaroma cca. 145 l koji omogucava autonoman rad od 
minimum 16 h pri 75 % opterećenja

- elektronski - digitalni optički displej - kontrolni panel za nadzor, 
automatsku kontrolu, start -stop DEA

- elektronski regulator napona i broja obrtaja za održanje stabilnost 
napona i frekvencije u granicama +/- 0.5% kod nagle promjene 
opterećenja

- tropolni 63 A prekidač generatora sa nadstrujnom zaštitom

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
DOGRADNJA INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU/ INVESTITOR: UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA - KOTOR



Predmjer i predračun 

-  Automatska kontrola stanja i napunjenosti akumulatorske baterije preko 
punjača

-  ATS -a (automatski transfer prekidač) od 63 A sa mrežnim i 
generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa 
mreže na generator i obrnuto. 

-  Spoljnje dimenzije DEA: 2291mmx1026mmx1433mm (DxŠxV); 1025 kg

Ostali detalji koji nijesu definisani ovim zahtjevom definisani su tehničkim 
uslovima za dizel električne agregate naizmjeničnog napona  po 
standardima:   ISO8528, ISO3046, BS2869, BS4999,
BS5000,BSEN60034, IEC60034, ISO9001,
ISO14001

- Komplet agregat sa crtežima, detaljima, montažom, atestima, nacrtima, 
upustvom za rad, zaštitnom opremom i obukom korisnika.

kom. 1.0 0.00 0.00

Ukupno DEA: 0.00

10 ISPITIVANJE

10.1 Ispitivanje električnih instalacija jake  struje sa pribavljanjem atesta. pauš 1.0 0.00 0.00

Ukupno ispitivanje: 0.00

11 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA (ODRŽAVANJA) pauš 1.0 0.00 0.00

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
DOGRADNJA INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU/ INVESTITOR: UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA - KOTOR



Predmjer i predračun 

REKAPITULACIJA

1 GRAĐEVINSKI RADOVI 0.00
2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 0.00
3 RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI VODOVI 0.00
4 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE 0.00
5 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA 0.00
6 INSTALACIONA OPREMA 0.00
7 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA 0.00
8 INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 0.00
9 DEA 0.00

10 ISPITIVANJA 0.00
11 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA (ODRŽAVANJA) 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a 0.00
IZNOS PDV-a (21%) 0.00
UKUPNO SA PDV-om 0.00

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT-JAKA STRUJA
DOGRADNJA INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU/ INVESTITOR: UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA - KOTOR



r.br. OPIS POZICIJE 
jed. 

mjere
jed. cijena Ukupna Cijena €

A OVAJ PREDMJER I PREDRAČUN OBUHVATA:

A1.
Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme,

kako je dato u pojedinim pozicijama.

A2.
Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog

nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu

instalacije.

A3.
Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u

skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu

A4. Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.

A5.
Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mjesta na već

izvedenim radovima.

A6.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim crnogorskim standardima i

biti prvoklasnog kvaliteta.

A7.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema

važećim  propisima za predmetne vrste radova.

A8.
U cijenu se uračunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne

radne snage i svi porezi na rad i materijal.

A9. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.

A10. Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije.

A11. Završne radove i predaja instalacije Investitoru.

1 Instalacija strukturno kablovskog sistema - SKS

1.1

Nabavka, isporuka i ugradnja nazidnog RACK ormara za montažu u ormaru u

kancelariji na II spratu objekta. 18U/19" RACK orman nazidni Netiks P6618,

staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x900mm, nosivost do 60kg, proizvođač

Netiks ili sličan drugog proizvodjača. Ukupno za materijal i rad: 
kom 1 0.00 0.00 €

1.2
Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog panela 19", 7 x SCHUKO i prekidač,

PVC, 1.25HU. Ukupno za materila i rad: kom 1 0.00 0.00 €

1.3

Nabavka, isporuka i ugradnja praznog modularnog patch panel-a sa 24 slota

za RJ-45 cat.6 module. Patch panel ugraditi u RACK ormar. U patch panel

ugraditi RJ-45 module za instalaciju SKS sistema i povezati sa SFTP cat. 6

LSZH kablovima koji se polažu po objektu. Ukupno za materijal i rad:
kom 2 0.00 0.00 €

1.4

Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 modula za ugradnju u modularni

patch panel. Moduli se koriste za SKS instalaciju. Ukupno za materijal i rad:

kom 27 0.00 0.00 €

1.5
Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova. Ukupno za materijal i rad:

kom 2 0.00 0.00 €

1.6

Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 priključnica za ugradnju u modularni

pribor (definisan predmjerom i predračunom jake i slabe struje). Priključnice se

na krajevima terminiraju SFTP cat.6 LSZH kablovima, i slične su tipu Schneider

Unica. Ukupno za materijal i rad: kom 27 0.00 0.00 €



1.7

Nabavka, isporuka i ugradnja optičke priključnice za završetak dva vlakna,

(2xSC adaptera) push pull, u kompletu sa pigtailovima i zaštitnicima optičkog

spoja. Optičke priključnice se montiraju u Rack ormar. Ukupno za materijal i

rad: kom 1 0.00 0.00 €

1.8 Nabavka, isporuka i ugradnja dvomodularnog instalacionog pribora:

PVC kutija 2M za montažu u beton

armatura 2M

dekorativna maska 2M

Ukupno za materijal i rad: komp 1 0.00 0.00 €

1.9

Nabavka, isporuka i ugradnja police fiksne, za sve tipove rek ormana dubine

600mm koji imaju i zadnje šine 19" (kači se na 4 tačke). Polica se montira u

Rack ormar. Ukupno za materijal i rad: kom 1 0.00 0.00 €

1.10

Nabavka, isporuka i polaganje instalacione halogen free cijevi unutrašnjeg

prečnika Ø13mm kroz koju se provlače SFTP cat.6 LSZH. Instalaciona cijev se

polaže dijelom po zidu ispod maltera, dijelom u spušteni plafon, a dijelom kroz

podnu betonsku košuljicu. Ukupno za materijal i rad:
m 650 0.00 0.00 €

1.11

Nabavka, isporuka i provlačenje SFTP cat. 6 LSZH kabla. Kabal se provlači

kroz instalacionu halogen free cijev unutrašnjeg prečnika Ø13mm dijelom po

zidu ispod maltera, dijelom ispod spustenog plafona, a dijelom kroz podnu

betonsku košuljicu od RACK ormara do odgovarajućih priključnica po

prostorijama. Obračun vršiti po dužnom metru. Ukupno za materijal i rad:
m 650 0.00 0.00 €

1.12

Nabavka i isporuka i ugradnja indoor access point uređaja sljedećih

karakteristika: bežični 300Mb/s gigabit access point 2.4GHz 802.11b/g/n

snage 200mW (23dBm), PoE 802.3af, plafonsko-zidno LS0H kućište bez

halogena, Multi-SSID, VLAN, QoS, EAP Controller Software, tipa EAP120

N300 proizvodjača TP-Link.  Ukupno za materijal i rad: kom 3 0.00 0.00 €

1.13

Nabavka i isporuka SFTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima

na obije strane, dužine 1m-3m. Kabal služi za povezivanje patch panela sa

aktivnom opremom. Ukupno za materijal i rad: kom 27 0.00 0.00 €

1.14 Sitan montažni i nespecificirani materijal. paušal. 1 0.00 0.00 €

1.15 Potrebna merenja i ispitivanja na svim kablovskim trasama. paušal. 1 0.00 0.00 €

1.16 Izdavanje potrebnih atesta i uputstava, obuka korisnika. paušal. 1 0.00 0.00 €

Ukupno SKS instalacija 0.00 €

2 Instalacija protivprovalnog sistema i automatske dojave požara

2.1

Nabavka, isporuka i ugradnja alarmne centrale. Alarmna centrala 192 zone,

BUS tehnologija, 8 zona na ploci (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na

ploci, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, dolazi u metalnoj

kutiji dimenzija 280x280x80mm. Centrala je tipa EVO192/PCB, proizvođača

PARADOX ili drugog. Ukupno za materijal i rad:
kom 1 0.00 0.00 €

2.2
Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah. Ukupno za materijal i rad:

kom 1 0.00 0.00 €



2.3

Nabavka, isporuka i ugradnja modula za proširenje zona, 8 zona (16 sa ATZ),

1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard, sličan tipu ZX8,

proizvođača PARADOX ili drugog. Ukupno za materijal i rad: kom 1 0.00 0.00 €

2.4

Nabavka isporuka i instalacija modula telefonske dojave, 5 tel.brojeva,

ukljucivanje / iskljucivanje particija i PGM-ova, sličan tipu VDMP3, proizvođača

Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: kom 1 0.00 0.00 €

2,5

Nabavka, isporuka i ugradnja LCD šifratora. Elegantnog dizajna izuzetno

tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan graficki meni, kontrolise do 8 PGM

izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor,

jedan zonski/temperaturni ulaz, sličan tipu TM50, proizvođača Paradox ili

drugog. Ukupno za materijal i rad: kom. 2 0.00 0.00 €

2.6
Nabavka, isporuka i ugradnja detektora izliva tečnosti, tipa SL-WD100 ili drugi.

Ukupno za materijal i rad: kom 5 0.00 0.00 €

2.7

Nabavka, isporuka i ugradnja detektora loma stakla sa podnožjem, kompletna

analiza zvucnog i ultrazvucnog spektra, domet 9m ili 4.5m sličan tipu DG 457,

proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: 
kom 1 0.00 0.00 €

2.8

Nabavka, isporuka i ugradnja detektora pokreta - digitalni sa podnožjem,

dometa od 42-66m² zavisno od visine montaže 2.4m ili 3.7m, vidni ugao 360

stepeni, sličan tipu DG467, proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za

materijal i rad: kom 3 0.00 0.00 €

2.9
Nabavka, isporuka i ugradnja sirene za unutrašnju montažu, slična tipu WS-

30HR ili druga. Ukupno za materijal i rad: kom 2 0.00 0.00 €

2.10
Nabavka, isporuka i ugradnja optičkog detektora požara, tipa S-ID100,

proizvođača Inim ili sličnog. Ukupno za materijal i rad: kom 7 0.00 0.00 €

2.11
Nabavka, isporuka i ugradnja termičkog detektora požara, tipa S-ID200,

proizvođača Inim ili sličnog. Ukupno za materijal i rad: kom 4 0.00 0.00 €

2.12
Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010

proizvođača Inim. Ukupno za materijal i rad: kom 11 0.00 0.00 €

2.13

Nabavka, isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cijevi unutrašnjeg

prečnika Ø13mm kroz koju se provlače alarmni J-H(St)H 3x2x0.8mm i požarni

J-H(St)H 2x2x0.8mm kablovi za povezivanje elemenata protivprovalnog

sistema. Instalaciona cijev se polaže dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom

kroz betonsku košuljicu. Ukupno za materijal i rad:
m 400 0.00 0.00 €

2.14

Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog J-H(St)H 3x2x0.8mm kabla.

Kabal se provlači kroz bezhalogene instalacione cijevi unutrašnjeg prečnika

Ø13mm dijelom po zidu ispod maltera, a služi za povezivanje elemenata

protivprovalnog sistema. Ukupno za materijal i rad: m 320 0.00 0.00 €

2.15

Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog J-H(St)H 2x2x0.8mm kabla.

Kabal se provlači kroz instalacione cijevi unutrašnjeg prečnika Ø13mm dijelom

po zidu ispod maltera, iznad spuštenog plafona, a dijelom kroz podnu betonsku

košuljicu, a služi za povezivanje elemenata automatske dojave požara. Ukupno

za materijal i rad: m 80 0.00 0.00 €

2.16

Nabavka, isporuka i provlačenje SFTP cat. 6 LSZH kabla, a služi za integraciju

protivpožarne centrale sa drugim sistemima u Rack-u. Ukupno za materijal i

rad: m 10 0.00 0.00 €

2.17 Sitan montažni i nespecificirani materijal. pauš. 1 0.00 0.00 €



2.18 Potrebna merenja i ispitivanja na svim kablovskim trasama. pauš. 1 0.00 0.00 €

2.19 Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. Obračun po poziciji: pauš. 1 0.00 0.00 €

Ukupno instalacija sistema za automatsku dojavu požara 0.00 €

REKAPITULACIJA

1 Instalacija strukturno kablovskog sistema (SKS) 0.00 €
2 Instalacija protivprovalnog sistema i automatske dojave požara 0.00 €

UKUPNO -  €                          
PDV -  €                          
UKUPNO SA PDV-om -  €                          



A

red. 

Broj jed. Mjere Količina jed. Cijena Ukupno

A.1 VODOINSTALATERSKI RADOVI    

kom 9.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 1.00 0.00 0.00

kom 1.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

m' 4.00 0.00 0.00

m' 12.00 0.00 0.00

m' 14.00 0.00 0.00

m' 43.00 0.00 0.00

m' 73.00 0.00 0.00

VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 0.00

A 0.00

A1.5

Ispitivanje na probni pritisak, ispiranje i dezinfekcija 

vodovodne mreže.                                     Obračun po metru 

dužnom.

UKUPNO VODOVOD:

DN15

A.1.4

Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja  vodovodnih 

cijevi i fazonskih komada za unutrašnji vodovod za radni 

pritisak 10 bara. Obračun je po m', obuhvaćeno je i 

štemovanje i krpljenje oštećenih površina, prodori kroz 

konstrukciju koji nijesu posebno obračunati, ugrađivanje 

zaštitinih cijevi na prolazima kroz konstrukciju i zatvaranje 

svih prodora. Cijevi adekvatno zaštititi, i propisno ispitati.

Prečnici Ø označeni u grafičkim prilozima 

pretstavljajuspoljašnji prečnik plastične vodovodne cijevi. 

Obračun po m' ugrađene cijevi.

PVC Ø75MM ZA SISTEM AKVARIJUMA

PVC Ø32MM DOVOD SLANE VODE

PPR Ø3/4"

PPR Ø1/2"

DN25

A.1.2

Nabavka transport i montaža ugaonih ventila sa 

priključnom  cijevi za vodokotliće

DN15

A1.3

Nabavka, transport i montaža mesinganih ventila sa kapom 

na odvojcima za sanitarne prostorije i priključku centralnog 

bojlera

DN25

DN20

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA                                                                                                                                                                                                             

za izradu Glavnogprojekta instalacija vodovoda i kanalizacije

VODOVOD

Pozicija

A.1.1

Nabavka, transport i montaža mesinganih propusnih ventila.

DN15



B FEKALNA KANALIZACIJA 

B.1

m' 48.00 0.00 0.00

m' 9.00 0.00 0.00

m' 9.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 14.00 0.00 0.00

kom 3.00 0.00 0.00

kom 8.00 0.00 0.00

m' 66.00 0.00 0.00

INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO :   0.00

B FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

C ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

B.1.6

lspitivanje kanalizacione  mreze u punom  profilu protoka,  

na vododrzivost i prohodnost  .Poslije ispitivanja,   cijevi i 

slivnike zastititi sa  cijevnim  cepovima  i  slojem  betona  od 

fizickog ostecenja .  Obracun po metru duznom ispitane 

kanalizacije.

B.1.2

Nabavka,transport i montaža pvc sifoniranih slivnika sa 

odvodom, sifonom i niklovanom poklopnom rešetkom od 

inox-a, sa okvirom dimenzija 15x15 cm. Obračun po 

komadu montiranih slivnika.

vertikalni DN50

B.1.3

Nabavka,transport i montaža modularnih kanala za odvod 

otpodne vode iz bazena sa izlivnim elementom. Obračun po 

m montiranog kanala.

ACO INOX MODULAR 125 ili sl.

B.1.4

Nabavka transporti ugrađivanje ventilacione glave 

DN 160

B.1.5
Izrada odvoda za sudoperu. Obračun po komadu.

INSTALATERSKI RADOVI

B.1.1

Nabavka i ugrađivanje PVC cijevi i fazonskih komada za 

kućnu kanalizaciju.  Spajanje cijevi, cijevi i fazonskih 

komada je natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim 

prstenom. Montirati prema uputstvima proizvođača, učvrstiti, 

ispitati na vodoizdržljivost i prohodnost. Jediničnom cijenom 

obuhvaćena i sva štemovanja i krpljenja oštećenih površina, 

ugrađivanje zaštitnih cijevi na prolazu kroz konstrukciju i 

zatvaranje svih prodora. 

Obračun po m' ugrađene cijevi.

DN 110

DN 75

DN 50



C.1

m' 30.00 0.00 0.00

INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO :   0.00

C ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 0.00

D SANITARNI UREĐAJI

kom 2.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 1.00 0.00 0.00

kom 6.00 0.00 0.00

kom 1.00 0.00 0.00

kom 1.00 0.00 0.00

kom 4.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

kom 2.00 0.00 0.00

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI 0.00

D.7

Nabavka i montaža električnog  bojlera , niklovane 

priključne cijevi Ø1/2” kao  i sigurnosnog ventila za bojlere 

sa spajanjem na instalacije elektrike i vodovoda.                             

.        

HORIZONTALNI V50 L ARISTON VELIS ILI SL.

VERTIKALNI V50 L ARISTON VELIS ILI SL.

PROTOČNI NISKOMONTAŽNI 10L

D.8
Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije. Obračun po 

komadu.

etažerka

držač za peškir

držač toalet papira

D.5
Nabavka i montaža baterija za toplu i hladnu vodu

za sudoperu  

INSTALATERSKI RADOVI

C.1.1
Nabavka, transport i montaža olučnih vertikala od 

pocinkovanog lima 0.2 mm. Prečnika 110 mm 

Svi sanitarni uređaji su  po izboru projektanta arhitekture i investitora radova. U cijenu je uračunata nabavka, 

transport, raznošenje po objektu do mjesta ugradnje, montaža, priključenje na instalacije vodovoda i 

kanalizacije, ispitivanje stabilnosti kao i puštanje u rad. Takođe je uračunat sav spojni materijal, armatura po 

opisu, sanitarna galanterija, razni pripremni i završni radovi. Ukoliko se investitor odluči za opremu drugačiju 

nego što je projektom predviđena, priključke na instalacijama prilagoditi opremi koja se planira ugraditi. 

D.1

Nabavka,transport i ugradnja keramičkog lavaboa, koji 

treba montirati na 80 cm iznad poda i pričvrstiti na zid. 

Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i 

rozetnom.  Na lavabou  montirati bateriju. Iznad lavaboa 

ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Obračun po komadu 

montiranog i ispitanog lavaboa sa baterijom za toplu i 

hladnu vodu.

D.2
Nabavka, transport i montaža klozetske šolje sa  

vodokotlićem i  komplet dovodnom i odvodnom armaturom. 

Obračun po komadu montirane i ispitane WC šolje.

D.4

Nabavka, transport i montaža niklovanih vratanca koja se 

ugrađuju na mjestu revizionog komada. Obračun po 

komadu.



A

B FEKALNA KANALIZACIJA

C

D

PDV 21% 0.00

UKUPNO € SA PDV-om 0.00

0.00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 0.00

SANITARNI UREĐAJI 0.00

UKUPNO €: 0.00

0.00

R E K A P I T U L A C I J A       

VODOVOD
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